ДОГОВОР

г. Елабуга                                                                                               «__» ___________ 2026г.

Акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполнительного директора-главного инженера Кисмякова А.В., действующего на основании Доверенности от 24.12.2024 № 22, с одной стороны, и______________________________,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется своими силами или с привлечением третьих лиц в установленный срок выполнить работы на разработку проектно-сметной, рабочей документации и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция водогрейного котла КВГМ-30-150»  Центральная котельная г. Елабуга ул. Интернациональная, 9А, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы по условиям данного Договора.
1.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами и средствами и собственным персоналом в строгом соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2, к Договору), утвержденными Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы по условиям данного Договора.

1. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Стоимость работ  по настоящему договору, осуществляемых Подрядчиком  составляет ___________________________
2.2. Стоимость работ по договору не может быть изменена в одностороннем порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем работ или необходимых для этого расходов.  
2.3. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по каждому этапу отдельно:
-авансовый платеж в размере ______________________ ;
-окончательный расчет равными суммами в течение трёх месяцев после подписания акта о приёмке выполненных работ КС-2 и справки КС-3, но не позднее четырёх месяцев со дня завершения работ. Момент исполнения обязательств по оплате признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.4.  Работы выполняются в два этапа со сроком выполнения:
[bookmark: _GoBack]-1 этап в срок до 15.12.2026г.:
- Предпроектное обследование объекта (при необходимости);
- Сбор исходных данных; 
- Разработка и согласование ОТР (основных технических решений);
- Разработка рабочей документации (проектно-сметной документации – далее ПСД) включая пояснительную записку и сметные расчеты;
- Утверждение ПСД с Заказчиком;
- Экспертиза промышленной безопасности проектной документации и регистрация положительного заключения в органах Ростехнадзора (учесть в стоимости работ Исполнителя).
- закупка котла, закупка горелки, демонтажные и монтажные работы по горелке и котлу (без обмуровки), дефектоскопия.
2 этап  в срок до 31.10.2027г.. 
- закупка дымососа, вентилятора, автоматики и электросиловой части котла, обмуровочных материалов, комплекта воздуховодов и дымоходов;
- монтаж обмуровки котла, замена дымососа, вентилятора монтаж воздуховодов и дымоходов, монтаж газовой разводки, АСУ ТП, электросиловой части, ПНР и РНИ котла и горелки и   прочих комплектующих.
2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии локальным сметным расчетом, техническим заданием  и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.
3.1.2. Обеспечить выполнение работ необходимыми материалами, комплектующими изделиями и осуществлять за свой счет их приемку, разгрузку и складирование.
3.1.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды с оформлением своими силами разрешительных документов в связи с выполняемыми Работами.
3.1.4. Обеспечивать сохранность Объектов, материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
3.1.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объектов, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, документацию.
3.1.6. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который определен разделом 4 настоящего договора.
3.1.7. В течение всего срока гарантийных обязательств не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента обращения Заказчика устранить выявленные недостатки.
3.1.8. Рационально использовать передаваемый материал в случае использования давальческого материала. Если материалы передаются Подрядчику на давальческой основе (право собственности на материалы остается у Заказчика). В акте приема-передачи обязательно делается запись «на давальческих условиях», с обязательным указанием количества передаваемого  материала. Подрядчик предоставляет Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика, в котором указывается наименование, остаток на начало, расход, остаток на конец. При возврате материала Заказчику, оформляется соответствующий акт приема-передачи, где в основаниях указывается «возврат давальческого материала».
3.1.9. Предоставить на официальном бланке письма информацию: о назначении руководителей и производителей работ с указанием их электронной почты, и мобильных телефонов, количестве задействованного Персонала с указанием фамилий, имён, отчеств, специальностей (должностей), паспортных данных, перечня оборудования, материалов, инструментов, автотранспортных средств с указанием даты начала и окончания работ и продолжительности смен. При этом Подрядчик обязуется предоставить персональные данные работников задействованных при выполнении работ, полученные с соблюдением всех требований законодательства о персональных данных, включая обработку и распространение таких данных, за нарушение которых Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.1.10. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Подрядчик имеет право беспрепятственно проходить на территории Объектов на период выполнения работ, предусмотренных п.1.2. настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Допустить Подрядчика на Объект, для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.
3.3.2. Производить оплату выполняемых Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
3.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1.  Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы в течение 60 (двенадцати) календарных месяцев от даты подписания Сторонами акта выполненных работ.
4.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, его частей, или неправильной его эксплуатации.
4.3. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 4.1 настоящего Договора недостатков, Заказчик должен заявить об этом Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней.
В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках (дефектах), Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты). 
4.4.  Если в период гарантийной эксплуатации выявятся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
4.5.	Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаружения дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных Работах, включая оборудование, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить дефекты и недоделки силами других организаций, а Подрядчик обязан оплатить Заказчику сумму соответствующую его фактическим расходам в соответствии со счетом Заказчика в течение 10-ти банковских дней с момента предоставления счета.
4.6.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок, их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения срока окончания работ, предусмотренного настоящим договором, по вине Подрядчика, он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору. Указанная неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока окончания работ, до фактического исполнения обязательств.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Подрядчику  вправе письменно потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы своевременно неоплаченной Работы за каждый день просрочки исполнения обязательств, установленных настоящим договором.
5.4. При нарушении сроков устранения выявленных недостатков, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки исполнения обязательств.
5.5.  В случае, если налоговый орган откажет Заказчику в праве на налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость в связи с недостоверностью содержащихся в счетах-фактурах сведений, о чем будет указано в соответствующем акте налогового органа, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в сумме вычета по налогу на добавленную стоимость отказанную налоговым органом.
     5.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры за поставленную продукцию Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки из расчета 0,1%   (ноль целых одна десятая процента) от суммы оплаты за каждый день задержки предоставления.

6. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы (война, стихийные бедствия, забастовки и т. п.).
6.2. В этих случаях исполнение сторонами обязательств в соответствии с настоящим Договором продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
6.3. В случае изменения законодательства РФ и местных нормативных актов, в части затрагивающей предмет настоящего Договора, возможен пересмотр условий Договора по взаимному соглашению сторон, что должно быть письменно закреплено в дополнительном соглашении к Договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью, разрешаются Сторонами в досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет – 5 (пять) рабочих дней с момента получении претензии Стороной, которой она адресована. При не достижении сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде РТ.
7.4. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. Уведомление должно быть оформлено письменно и надлежащим образом передано другой Стороне.
7.5. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.7. Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ, предусмотренных  Договором, третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком , а по вине Заказчика - Заказчиком. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
АО «Елабужское ПТС»
Адрес: 423602. РТ, район Елабужский
г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А
р/с 40702810362410100510
в ПАО Сбербанк, отделение «Банк Татарстан» №8610, 
к/с 30101810600000000603
ИНН 1646020589, КПП 164601001 
БИК 049205603, ОГРН 1061674038491
тел. (885557) 5-20-00,ф 5-20-52

Исполнительный директор-
Главный инженер

____________ /А.В. Кисмяков
	Исполнитель:



                                                                                                	







































Приложение № 1 
								к договору 
от «__»______2026 № 26/04-______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk213656669][bookmark: _Hlk213661743]на разработку проектно-сметной, рабочей документации и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция водогрейного котла КВГМ-30-150»
 Центральная котельная г. Елабуга ул. Интернациональная, 9А
	1. 
	Основание
	Инвестиционная программа предприятия

	1. 
	Заказчик
	АО "Елабужское ПТС" 

	1. 
	Цель проекта
	1. Замена отработавшего ресурс водогрейного котла КВГМ-30/150 ст. №6.
1. Бесперебойное обеспечение потребителей тепловой энергией.
1. Повышение надежности существующей системы выработки тепловой энергии.
1. Регулирование отпуска тепловой энергии в переходные периоды.


	1. 
	Вид работ/
строительства
	Разработка проектно-сметной документации, рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ.
Демонтаж существующего водогрейного котла КВГМ-30-150
Монтаж водогрейного котла производительностью 35 МВт, с диапазоном регулирования от 10 до 100 %, на месте демонтируемого котла КВГМ-30-150, с использованием существующих фундамента, газоходов, воздуховодов, трубопроводов газа, трубопроводов системы теплоснабжения.
Прохождение экспертизы промышленной безопасности проектной документации.

	1. 
	Место выполнения работ/строительства
	Объектом модернизации является Центральная котельная, расположенная в г. Елабуга Республика Татарстан ул. Интернациональная 9А.

	1. 
	Граница ответственности зон проектирования
	Производственное здание в пределах ограждающих конструкций и прилегающая к зданию территория. 
Сети внешних коммуникаций (эл. кабели, сетевые трубопроводы, газопроводы) от точек подключения согласно получаемых Исполнителем (проектировщиком) ТУ (при необходимости) от предприятия.
Привязка монтируемого оборудования к существующим коммуникациям осуществляется на месте специалистами проектной организации с учетом выданных предприятием ТУ или по результатам обследования.            

	1. 

	Стадии работ
	1. Предпроектное обследование объекта (при необходимости);
2. Сбор исходных данных; 
3. Разработка и согласование ОТР (основных технических решений);
4. Разработка рабочей документации (проектно-сметной документации – далее ПСД) включая пояснительную записку и сметные расчеты;
5. Утверждение ПСД с Заказчиком;
6. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации и регистрация положительного заключения в органах Ростехнадзора (учесть в стоимости работ Исполнителя).
7. Монтажные работы с учетом разбивки на 2 этапа.
7.1. Этап 1 2026 г. ПИР, экспертиза РД, закупка котла, закупка горелки, демонтажные и монтажные работы по горелке и котлу (без обмуровки), дефектоскопия.
7.2 Этап 2 2027 г. 
- закупка дымососа, автоматики и электросиловой части котла, обмуровочных материалов, комплекта воздуховодов и дымоходов;
- монтаж обмуровки котла, замена дымососа, монтаж воздуховодов и дымоходов, монтаж газовой разводки, АСУ ТП, электросиловой части, ПНР и РНИ котла и горелки и т.д..

	1. 
	Стоимость работ и порядок расчетов
	[bookmark: _Hlk213661784]Общая стоимость работ составляет 74098744,5 рублей, с НДС 22 %. в том числе по этапам:
2026 г. I этап – 41873925,58 рублей с НДС 22%.
2027 г. II этап – 32224818,92 рублей с НДС 22%
[bookmark: _Hlk222219782]Порядок расчетов: аванс 70% за каждый этап выполнения работ, в год. Остальные 30% - равными суммами в течение трёх месяцев после подписания акта о приёмке выполненных работ КС-2 и справки КС-3, но не позднее четырёх месяцев со дня завершения работ.

	1. 
	Требования к инженерным изысканиям
	-


	9.
	Срок выполнения
	Срок выполнения работ:
 I этап – до 31.10.2026 г.
II этап – до 31.10.2027 г.
, при условии заключения договора и внесения предоплаты на р/с исполнителя до 31 марта 2026 г.

	10.
	Текущая ситуация на объекте
	
В центральной котельной установлены 5 водогрейных котлов марки КВГМ-30/150 и один водогрейный котел марки КВГМ-10/150, труба дымовая железобетонная Н=90 м., температурный график тепловой сети от котельной 115/70 0С, сетевые насосы СЭ-800-100 – 4шт., ЦН-400-105-2шт., Рециркуляционный насос 1Д-1250-63 – 2 шт.


	11.
	Объем проектирования и выполнения работ
	1. Для обеспечения регулирования отпуска тепловой энергии в переходные периоды, водогрейный котел должен обеспечивать диапазон регулирования тепло-производительности в пределах от 10 до 100 %.
1. Предусмотреть общую систему управления существующим и вновь устанавливаемым оборудованием (АСУ ТП котельной) с передачей информации на удаленные рабочие станции и возможностью удаленного управления. В проекте предусмотреть отдельные технические решения и аппаратное наполнение позволяющие подключить в данную АУС ТП оборудование котельной находящейся в производственном корпусе.

Исполнитель по результатам разработки ОТР предоставляет Заказчику соответствующую документацию на согласование. ПСД разрабатывается на основе согласованных Заказчиком ОТР.

	12.
	Общие требования 
	1. Параметры теплоносителя вновь монтируемого котла:
- расчетная температура воды на выходе с котла -150 ˚C;                                            
- рабочее давление -16 кгс/см2
- диапазон регулирования производительности 10-100% 
1. Проектирование  вести  с  учетом  существующих  трубопроводов  газа  и теплоносителя.

	13.
	Требования к системе вентиляции котельной
	Система вентиляции существующая

	14.
	Требование к электроснабжению
	
Выполнить электротехническую часть проекта котла  
предусматривая:
- замену КЛ  к  всем  электроприводам  котла;
- замену ЩСУ котлом;
- замену  блоков  управления электроприводами в существующих 1 ЩСУ и 1 ЩС;
- замену ККЛ и прокладку их по новым трассам, в т.ч. к электрозадвижкам;
- выполнить монтажные и пуско-наладочные работы частотного привода дутьевого вентилятора, частотного привода дымососа;
- предусмотреть возможность запуска электродвигателей дымососа и дутьевого вентилятора напрямую от сети.


	15.
	Требования к системе автоматизации, диспетчеризации и топливоподачи 
	Выполнить раздел КИПиА и газовую разводку котла учитывая, что:
- щиты управления котлами находятся в диспетчерской на 2-м этаже, на расстоянии 80-90м от фронта котла;
- первичные  приборы должны  иметь универсальные выхода ( 4 - 20 мА );
- на газопроводе должно стоять два отсечных электромагнитных клапана DN200 мм и газовый фильтр DN200;
- при проектировании газовой части необходимо установить газовую регулирующую заслонку DN200 мм, которая при закрытии прекращает подачу газа полностью.
- установить программно-технический комплекс системы управления котлоагрегатом
  - выполнить пуско-наладочные работы, режимную наладку АСУТП и КИПиА
-выбор оборудования КИПиА согласовать с Заказчиком на стадии разработки документации ОТР 
- все оборудование, запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства должны иметь соответствующие разрешения надзорных органов и сертификаты в соответствии с ТР ТС.

3. Программно-технический комплекс системы управления котлоагрегатом должен выполнять следующие функции:
3.1. Автоматическая отсечка топлива: 
      -при погасании факела горелки, при повышении температуры воды на выходе из котла, 
-при отклонении давления воды на выходе из котла, 
-при понижении разрежения в топке, 
-при понижении давления воздуха перед горелкой, 
-при отклонении давления газа перед горелкой
-при отклонении давления газа после основного запорного органа, при понижении давления газа перед форсункой, 
-при отключении ТДМ, при исчезновении питания, 
-при понижении расхода воды через котел; 
3.2. Светозвуковая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы запоминанием первопричины аварии; 
3.3. Автоматическая вентиляция топки, розжиг котла, проверка плотности газовой арматуры и стабилизация после розжига, полуавтоматический розжиг при работе на печном топливе
3.4. Автоматическое регулирование процесса горения, разрежения в топке и нагрузки котла
3.5. Дистанционный пуск, останов и световая индикация работы тягодутьевых машин
3.6 Дистанционное управление регулирующей заслонкой газа (МЭО в составе газового блока)

4. Запрограммировать алгоритм работы на сенсорной графической панели и АРМ оператора по котлу;
4.1. Управление работой котла на сенсорной графической панели и АРМ оператора.
4.2. Контроль и регистрация разрежения в топке, давления воздуха, газа перед горелкой, давления газа после ОЗО, температуры и давления воды на входе и выходе из котла, температуры уходящих газов, расхода воды через котел.  
4.3. 4.3. Отображение на дисплее графической панели и АРМ оператора:
-технологического процесса котлоагрегата в виде мнемосхемы с отображением параметров, текущих параметров работы котла.
-значений параметров контуров регулирования.
-положения исполнительных механизмов. 
-значений технологических параметров противоаварийных защит. 
-трендов технологических параметров за требуемый промежуток времени.
-ведения архивов, построения графиков, формирования аварийных и предупредительных сообщений
4.4. При проверке автоматики безопасности котла:
-регистрировать параметры (номер водогрейного котла, дата проверки автоматики безопасности, проверяемый параметр, время срабатывания, параметр уставки, параметр срабатывания)
4.5. Предусмотреть возможность распечатки часовых  параметров  работы котла на твердом  носителе или бумаге

	16.
	Требования к сертификации и качеству выполняемых работ
	Все оборудование должно соответствовать требованиям действующих ТР ТС, НТД и правовых актов, действующих на территории РФ.
 Работы выполняются в соответствии с действующими нормами и правилами строительства Российской Федерации.  
Технические решения, принятые в проектной и рабочей документации, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиеническим, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий; должны обеспечивать энергоэффективность работы оборудования и систем теплоснабжения.

	17.
	Стандарты и требования к проектному решению
	Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями, но не ограничиваясь:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022);
- Федеральным законом № 384-ФЭ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральным законом № 116-ФЗ от21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
- ФНП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением";
- СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
- СП 124.13330.2012 Тепловые сети;
- СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;
- СП 373.1325800.2018 Источники теплоснабжения автономные; 
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.
- Правилами устройства электроустановок;
- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
- ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»;
- СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- другими действующими нормативными и техническими документами в области производственного проектирования и строительства. 

Рабочая документация выполняется в объеме, советующем ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства». Основные требования к рабочей документации» в следующих марках: ПЗ, ТМ, ГСВ, АК, АГСВ, ЭМ, СМ. (возможно появится КЖ после обследования фундаментов) Применяемые в рабочей документации проектные решения должны соответствовать федеральным законам РФ, подзаконным актам, а также нормативной документам, обязательность применения которых определена Федеральными законами РФ и Постановлениями Правительства РФ. 
Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации и регистрация положительного заключения в органах Ростехнадзора производится за счет Исполнителя.

	18.
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	-

	19.
	Перечень работ/ услуг
	Перед началом проектирования, Исполнитель должен разработать и представить на согласование Заказчику график выполнения всех работ по проектированию.
Исполнитель должен выполнить следующие работы по проекту, включая, но, не ограничиваясь ими:
На Предварительном этапе:
-	анализ и уточнение исходных данных, предоставленных Заказчиком; 
· сбор исходных данных, необходимых и достаточных для выполнения работы, в том числе собранных Исполнителем в ходе посещения, а также проведение необходимых обследований; 
· разработка ОТР;
· согласование утверждение ОТР у Заказчика;
· разработка рабочей документации (ПСД);
·  утверждение ПСД Заказчиком.
В рамках разработки ОТР выполнить:
- выбор оборудования для локальной системы управления и КИПиА.

	20.
	Исходно-разрешительная
документация.

	 Исходно-разрешительную документацию, прочие материалы и документы, имеющиеся у Заказчика в рамках его производственной деятельности, предоставляет «Заказчик» в рабочем порядке.


	21.
	Исполнитель
	    Исполнитель принимает на себя обязательство по:
-  разработке ОТР (при необходимости);
- разработке проекта технического перевооружения (проектно-сметной и рабочей документации);
-	согласованию проекта технического перевооружения с заказчиком;
- прохождению экспертизы промышленной безопасности проектной документации и регистрация положительного заключения в органах Ростехнадзора;
- выполнение авторского надзора на период проведения СМР.

	22.
	Привлекаемые субподрядные организации
	Не регламентируется

	23.
	Стандарты разработки и оформления документации.
	Документация разрабатывается Исполнителем с использованием программного обеспечения для текста - Microsoft Word, Microsoft Excel; для графической части – AutoCad, календарных планов – графиков, календарно-сетевые графики производства работ в - MS Project или MS Excel.
ПСД предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 4-х экз., а также на электронном носителе (флеш USB) в редактируемых форматах (например - .dwg) и формате PDF.

	24.
	Используемый язык
	Вся документация должна быть на русском языке, если не указано иное. 

	25.
	Требования к исполнителю работ
	1.	Подрядчик должен иметь положительный опыт по выполнению аналогичных проектных работ за последние 3 года. Указанный положительный опыт необходимо подтвердить документально в виде референций с указанием местоположения объектов и контактных данных Заказчиков, а также отзывами Заказчиков или рекомендательными письмами. 
2.	Наличие выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86, выданной не ранее одного месяца до даты предоставления заявки на участие в закупочной процедуре, подтверждающей членство поставщика в СРО в области архитектурно-строительного проектирования.
3.	Наличие у Подрядчика квалифицированных специалистов (ГИПов, главных специалистов по маркам ПСД) в области проектирования.
4. Наличие персонала на выполнение СМР
4.1. Является членом СРО в области строительства. 
          Является членом СРО в области проектирования;
4.2. Имеет действующую аттестацию НАКС технологии сварки на предприятии (трубопроводы пара и горячей воды, котлы и элементы котлов, металлоконструкции котлов);
4.3. В штате имеется не менее одного специалиста с действующей аттестацией НАКС второго уровня - руководитель сварочных работ, а также не менее одного специалиста с действующей аттестацией НАКС третьего уровня – технолог-сварщик, руководитель сварочных работ;
4.4. В штате имеются сварщики с действующей аттестацией НАКС первого уровня - специалисты сварочных работ (КО - котлы, котельное оборудование, сосуды под давлением); До начала выполнения работ аттестованные сварщики должны пройти проверку готовности к сварке труб, диаметры и толщины которых являются аналогичными указанным в настоящем Техническом задании, в подтверждение чего необходимо предоставить протоколы проверки контрольных сварных соединений (КСС) с положительными характеристиками.
4.5.  В штате имеется специалист из числа руководителей с аттестацией ВИК 2 (второго уровня) - специалист по визуально-измерительному контролю.
4.6. Имеется действующая аттестация НАКС сварочного оборудования.
4.7. Имеются сертификаты и одобрение НАКС на используемые сварочные материалы;
4.8. Имеется аттестация специалистов и руководителей в Ростехнадзоре по промышленной безопасности (А1- Основы промышленной безопасности, Б.8.6 - сосуды под давлением, Б.7.5 - сети газоснабжения и т.д.);
4.9. Имеется прохождение обучения и аттестация персонала по пожарной безопасности (противопожарный режим);
4.10. Имеется прохождение обучения и аттестация персонала по Охране труда (в том числе работа на высоте и т.д.);
4.11. Имеется прохождение обучения и аттестация специалистов по монтажу котельного оборудования;
4.12. Имеется не менее одного специалисте с действующим удостоверением газорезчика.
Квалификация выше указанных специалистов должна быть подтверждена удостоверениями, протоколами, аттестатами и т.п. 
  
     Работы должны быть выполнены с применением качественных материалов и исправного оборудования, соответствующих требованиям государственных стандартов, технических условий, при наличии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество и подлинность.
     Используемые материалы должны быть новыми, т.е. использование материалов, бывших в употреблении, не допускается.
    Подрядчик должен выполнить все работы с надлежащим качеством и в установленные сроки. Подрядчик несет ответственность за качество предоставленных им элементов и материалов, а также за соблюдение правил техники безопасности, экологической безопасности, правил противопожарного режима и правил внутреннего распорядка, установленного на территории АО «Елабужское ПТС»





	Заказчик:
АО «Елабужское ПТС»
Адрес: 423602. РТ, район Елабужский
г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А
р/с 40702810362410100510
в ПАО Сбербанк, отделение «Банк Татарстан» №8610, 
к/с 30101810600000000603
ИНН 1646020589, КПП 164601001 
БИК 049205603, ОГРН 1061674038491
тел. (885557) 5-20-00,ф 5-20-52

Исполнительный директор-
Главный инженер

____________ /А.В. Кисмяков
	Исполнитель:
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