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1. Общие сведения

1.1. Понятия и термины, используемые в настоящей конкурсной документации (далее – Документация), применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках для нужд ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей».
1.2. Положение о закупках для нужд ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей» размещено в сети «Интернет» по адресу http://www.oao.epts.ru/. 
1.3. В соответствии  с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках для нужд                         ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей», процедурами, условиями и положениями Документации Заказчик проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации) и Техническом задании (Приложение №5 Документации).
1.4. Участник закупки должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством и Документацией.
1.5. Для участия в конкурсе участник закупки должен подготовить конкурсную заявку (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - по каждому лоту отдельно) в порядке, в сроки  и на условиях, изложенных в Документации. 
1.6. Конкурсные заявки будут вскрыты конкурсной комиссией в порядке, в месте и в сроки, указанные в Документации, рассмотрены и оценены конкурсной комиссией в соответствии с критериями и в порядке, указанными в Документации. По результатам оценки будет определен победитель конкурса (в случае проведения конкурса по нескольким лотам победитель определяется по каждому лоту), которому будет направлен договор  на условиях, установленных в Документации и определяемых согласно поданной участником закупки конкурсной заявки.

1.7. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки и согласовывается с Заказчиком. Размер обеспечения исполнения договора, установленного Заказчиком в рамках данного конкурса, указан в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации).
2. Требования к участникам закупок
2.1. Перечень требований, выдвигаемых Заказчиком к участникам закупок, указан в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации).
2.2. Конкурсная комиссия отстраняет участника закупки от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае установления  предоставления недостоверных сведений о его соответствии установленным Заказчиком требованиям. 

2.3. Участник закупки обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, условия, требования, формы и приложения. Непредставление полной информации, требуемой конкурсной документацией, предоставление недостоверных, противоречивых сведений или подача конкурсной заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

3. Порядок подготовки и подачи конкурсной заявки
3.1. Язык документов, входящих в состав конкурсной заявки

3.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Документы, входящие в состав конкурсной заявки, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке. 

3.1.3. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2. Валюта конкурсной заявки

3.2.1. Цены в конкурсной заявке должны быть выражены в российских рублях. 

3.3. Затраты на подготовку конкурсной заявки

3.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой конкурсной заявки и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственность и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от результатов конкурса.

3.4. Одна конкурсная заявка от каждого участника

3.4.1. Каждый участник закупки может подать только одну конкурсную заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

3.4.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более конкурсных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все конкурсные заявки такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3.5. Требования к оформлению конкурсной заявки

3.5.1. Конкурсная заявка подается участником закупки в письменной форме.
3.5.2. Перечень обязательных сведений и документов, входящих в конкурсную заявку, приведен в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации).

3.5.3. Все документы, входящие в конкурсную заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Копии документов должны быть надлежащим образом заверены.
3.5.4. Заявка на участие в конкурсе и конкурсное предложение должны быть составлены по форме, установленной Документацией, и  подписаны лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника закупки. 

3.5.5. Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими на основании доверенности).

3.5.6. Конкурсная заявка должна быть прошита (вместе с описью входящих в ее состав документов), скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы. 

3.5.7. Участник закупки подает конкурсную заявку в запечатанном конверте. На конверте в обязательном порядке должно быть указано наименование Заказчика и наименование предмета конкурса (в случае, если конкурс проводится по нескольким лотам, следует указать номер и предмет лота). Участник закупки  вправе не указывать на конверте идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи. 
3.5.8. Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с требованиями конкурсной документации, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
3.5.9. Документы, представленные в составе конкурсной заявки, участникам не возвращаются.

3.5.10. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заявки в Журнале регистрации конкурсных заявок.

3.6. Порядок подачи конкурсных заявок

3.6.1. Конкурсные заявки подаются по адресу и в срок, указанным в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации). Предоставление заявок нарочным производится по московскому времени в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).

3.6.2. Каждая конкурсная заявка регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации конкурсных заявок в порядке поступления. Запись регистрации конкурсной заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке конкурсной  заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с конкурсной заявкой уполномоченному лицу Заказчика.

3.6.3. Конверты с конкурсными заявками, полученные после окончания срока их подачи, вскрываются и возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. Данные о вскрытии конвертов с конкурсными заявками, полученным после окончания срока приема конкурсных заявок, фиксируются Заказчиком в Протоколе вскрытия конвертов.

3.7. Внесение изменений в конкурсную заявку и ее отзыв

3.7.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою конкурсную заявку до истечения срока подачи конкурсных заявок. Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.7.2. Изменения в ранее представленную конкурсную заявку вносятся по принципу полной замены: представляется вновь оформленная конкурсная заявка, в уведомлении об изменении конкурсной заявки указывается необходимость изъятия ранее представленной заявки и регистрации новой конкурсной заявки, при этом датой подачи заявки считается дата регистрации вновь оформленной заявки у Заказчика. 
3.7.3. Для отзыва конкурсной заявки участник закупки направляет Заказчику уведомление, в котором указываются сведения о наименовании участника закупки и наименовании предмета конкурса (лота), по которому была представлена заявка. 
3.7.4.Уведомление об изменении или отзыве конкурсной заявки должно быть оформлено на фирменном бланке участника закупки, подписано лицом, имеющим полномочия для его подписания от имени участника закупки и скреплено печатью участника закупки.
3.7.5. Возврат заявки, изымаемой в соответствии с п.3.7.2 или п.3.7.3, осуществляется после ее вскрытия Заказчиком и только лицу, уполномоченному представлять интересы участника закупки согласно доверенности, входящей в конкурсную заявку (оформленной по образцу, приведенному в Приложении №4 настоящей конкурсной документации).
4. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками


4.1. В день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации), конкурсной комиссией вскрываются конверты с конкурсными заявками.

4.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с конкурсными заявками, которые поступили Заказчику до истечения срока подачи конкурсных заявок.

4.3. Наименование каждого участника закупки, конверт с конкурсной заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с конкурсными заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
4.4. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Заказчиком в день проведения вскрытия конвертов и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня после подписания.
4.5. В случае установления факта подачи одним участником  двух и более конкурсных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все конкурсные заявки такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.6. После процедуры вскрытия конвертов все поступившие конкурсные заявки становятся собственностью Заказчика и возврату участникам  не подлежат.

5. Порядок рассмотрения конкурсных заявок, условия их отклонения


5.1. В срок, указанный в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации), конкурсная комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие конкурсных заявок и участников закупки требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией.

5.2. На основании результатов рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки или об отказе в допуске участника к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством и конкурсной документацией, оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания рассмотрения конкурсных заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня после его подписания. 

5.3. При рассмотрении конкурсных заявок участник закупки не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

· несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией;

· непредставления определенных Документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах (работах, услугах), являющихся предметом закупки;

· несоответствия оформления конкурсной заявки требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках ценового предложения, превышающего начальную (максимальную) цену договора.

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.

5.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в составе конкурсной заявки, установления факта проведения ликвидации участника закупки или признания арбитражным судом такого участника банкротом и об открытии конкурсного производства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.5. В случае допуска к участию в конкурсе двух и более участников закупки конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок в соответствии с критериями, предусмотренными Документацией.

6. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок, определение победителя

6.1. В срок, указанный в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации), конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников, допущенных к участию в конкурсе.

6.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, определенными Документацией. 

6.3. Исчерпывающий перечень критериев с указанием их значимости и показателей по каждому из критериев с указанием максимальных баллов приведен в Информационной карте конкурса (Приложение №1 Документации). 
6.4. Оценка и сопоставление конкурсных заявок участников закупки производится на основании итогового рейтинга, который определяется в следующем порядке:

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается как сумма рейтингов, присужденных по каждому из критериев.
Рейтинг, присуждаемый конкурсной заявке по критерию  «Цена договора /  цена единицы товара (работы, услуги)», определяется по формуле:

Р1i  = (( Цmax  - Цi) / Цmax )x 100 x Kз1,

где: Цmax – установленная Документацией начальная (максимальная) цена договора / сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара (работы, услуги);

Цi -   ценовое предложение i-го участника закупки;

Кз1 - коэффициент значимости критерия оценки «Цена договора /  цена единицы товара (работы, услуги)».                                        

По каждому из прочих критериев оценки рейтинг конкурсной заявки рассчитывается следующим образом:

- по каждому из показателей критерия определяется среднеарифметическое балльных оценок всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых заявке по указанному показателю критерия;
- среднеарифметические оценки баллов всех показателей критерия суммируются;

- полученная сумма баллов умножается на значимость данного критерия.
 При этом в случае выявления конкурсной комиссией отклонения данных по какому-либо из показателей, указанных в конкурсном предложении участника закупки, от результатов расчета, осуществленного конкурсной комиссией, для оценки принимается результат расчета конкурсной комиссии.
6.5. При расчетах дробные значения рейтингов округляются до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

6.6. Конкурсной заявке, получившей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Порядковые номера заявок других участников устанавливаются по мере уменьшения полученных итоговых рейтингов.

6.7. В случае, если несколько конкурсных заявок набрали одинаковое количество баллов,  меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая набрала большее количество баллов по совокупности качественных критериев оценки конкурсных заявок.

6.8. Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого присвоен первый номер.

6.9. В случае проведения конкурса по нескольким лотам, оценка и сопоставление конкурсных заявок и определение победителя ведется по каждому лоту отдельно.

6.10. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления конкурсных заявок, и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания.

7.  Заключение договора по результатам проведенного конкурса

7.1. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок передает победителю конкурса договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 
7.2. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 
7.3. В случае, если победитель конкурса в течение пяти рабочих дней с момента получения договора не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник может быть признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора. 
7.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. 
7.5. В случае уклонения участника закупки, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. 

7.6. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо (при уклонении победителя конкурса от заключения договора) с участником, с которым заключается такой договор, в случае установления факта несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и/или Документацией, либо предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией. В этом случае Заказчик оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня после его подписания.
Приложение № 1
к конкурсной документации

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

	1.
	Сведения о Заказчике

	1.1.
	Наименование Заказчика
	Открытое акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей»

	1.2.
	Место нахождения Заказчика
	423600, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9а

	1.3.
	Почтовый адрес Заказчика
	423600, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9а

	1.4.
	Контактное лицо Заказчика по конкурсной процедуре
	Салахов Рафаэль Рашидович тел. 8-917-860-65-48, элект. адрес: srr34021@gmail.com ,  Коченова Елена Петровна, тел. (85557) 3-95-56 ;  электронный адрес elenako74@mail.ru 

	2.
	Общая информация о закупке

	2.1.
	Предмет договора 
	Выполнение работ по техническому перевооружению центральной котельной  ОАО «Елабужское ПТС»



	2.2.
	Количество поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Согласно сметной документации 

	2.3.
	Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
	г.Елабуга

	2.4.
	Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
	В соответствии с перечнем объемов и сроков проведения  технического перевооружения центральной котельной  ОАО «Елабужское ПТС» по договору подряда (приложение №2 договора), являющимся неотъемлемой частью конкурсной документации.

	2.5.
	
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)
	6 230 000  руб. (с НДС)

	2.6.
	Порядок осуществления расчетов
	Расчеты за товар (работы, услуги) будут производиться Заказчиком в российских рублях, в безналичной форме, в порядке и в сроки, указанные в проекте договора (Приложение №6 Документации).

	2.7.
	Источник финансирования закупки
	Собственные средства Заказчика.

	3.
	Предоставление конкурсной документации

	3.1.
	Срок предоставления конкурсной документации
	В соответствии со сроком подачи конкурсных заявок.

	3.2.
	Место и порядок предоставления конкурсной документации
	3.2.1. Заинтересованные лица могут получить полный комплект конкурсной документации в электронной форме бесплатно на официальном сайте www.223.agzrt.ru., 
3.2.2. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, о предоставлении конкурсной документации путем направления электронного письма на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Заказчик направляет такому лицу конкурсную документацию на указанный электронный адрес. В этом случае предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы.

3.2.3. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, о предоставлении конкурсной документации на бумажном носителе, Заказчик предоставляет конкурсную документацию представителю лица, подавшего заявление, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления и платы за предоставление конкурсной документации. Предоставление конкурсной документации осуществляется по месту нахождения Заказчика. Плата за предоставление конкурсной документации вносится представителем лица, подавшего заявление, в кассу Заказчика. Размер платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, составляет 148 руб.50 копеек за один комплект документации.

	4.
	Подача конкурсных заявок

	4.1.
	Место подачи конкурсных заявок
	423600, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9а ОАО «Елабужское ПТС», каб. УПТК контактному лицу Заказчика (указанному в п.1.4 Информационной карты конкурса)

	4.2.
	Дата начала подачи конкурсных заявок
	«08» июня 2012 г.

	4.3.
	Дата окончания подачи конкурсных заявок
	«28» июня 2012 г.

	4.4.
	Перечень обязательных сведений и документов, входящих в конкурсную заявку
	4.4.1. Опись документов, входящих в состав конкурсной заявки (по образцу, представленному в Приложении № 2 к настоящей конкурсной документации).

4.4.2. Заявка на участие в конкурсе, подписанная лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника закупки (по образцу, представленному в Приложении №3 к настоящей конкурсной документации).

4.4.3. Конкурсное предложение Участника закупки (по образцу, представленному в Приложении №3а к настоящей конкурсной документации). Ценовое предложение участника закупки (с учетом НДС)  не должно превышать начальную (максимальную) цену договора. Все налоги, пошлины, прочие сборы и иные расходы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в ценовое предложение участника закупки.

4.4.4. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (по образцу, представленному в Приложении №4 настоящей конкурсной документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, конкурсная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
4.4.5. Копия свидетельства о государственной регистрации.
4.4.6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

4.4.7. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц).

4.4.8. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

4.4.9. Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

4.4.10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

4.4.11. Копии, заверенные печатью участника, форм №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний отчетный период, с отметкой налоговых органов.
4.4.12. Копия акта сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью участника.
4.4.13. Документы, декларирующие соответствие участника закупки требованиям пункта 7.1 Информационной карты конкурса (Приложение №1 настоящей конкурсной документации): «7.1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть возбуждено процедур банкротства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях».

4.4.14. . Документы, позволяющие произвести оценку конкурсной заявки в соответствии с критериями оценки и сопоставления, установленными конкурсной документацией:

– положительные отзывы от контрагентов по выполненным работам, аналогичным с предметом конкурса; 

Непредоставление документов, указанных в п.4.4.14, не может являться причиной для отказа в допуске к участию в конкурсе, если таковые документы не служат также подтверждением соответствия участника закупки требованиям Заказчика, установленным Документацией.


	5.
	Регламент конкурсной процедуры

	5.1.
	Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками
	«29» июня 2012 г. в 11 ч. 00 мин. (время московское)

	5.2.
	Дата рассмотрения конкурсных заявок
	«29» июня 2012 г.

	5.3.
	Дата проведения оценки и сопоставления конкурсных заявок и подведения итогов конкурса
	«29» июня 2012 г.

	5.4.
	Место проведения процедур, указанных в п.5.1-5.3
	РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9а,   ОАО «Елабужское ПТС», 4 этаж (конференц-зал ).

	6.
	Критерии оценки и сопоставления

	
	Наименование критерия / показателя критерия
	Значимость критерия

	6.1.
	Цена договора

Цена договора рассчитывается как произведение начальной цены по конкурсу на понижающий договорной коэффициент.
	40%

	6.2.
	Качество услуг и квалификация участника закупки
	60%

	
	Наименование показателя
	Порядок расчета баллов
	Макс.балл

	6.2.1
	Техническая поддержка
	Оценивается скорость оказания технической поддержки в случае выявления неисправностей в работе системы.

Максимальный балл – минимальное время прибытия.


	40 баллов

	6.2.2
	Коэффициент внедрения (тиражируемость) АСУ ТП
	Оценивается количество внедренных систем на базе предлагаемого технического решения.
Максимальный  балл – по количеству внедренных систем.  


	20 баллов

	6.2.3
	Требования к стандартизации и унификации.
	Оценивается степень применения унифицированных технических средств АСУ ТП


Максимальный балл присваивается тех.решению с максимальным количеством (в процентах) унифицированных (серийного производства) технических средств АСУ ТП. 


	20 баллов

	6.2.4
	Гарантийные обязательства
	Данный критерий оценивает гарантийные обязательства участника закупки.
Минимальный балл – 0 баллов – присваивается предложению, в котором гарантийное обязательство участника закупки составляет 1 год и менее.
 Максимальный балл – 35 баллов – присваивается предложению, содержащему наибольший срок гарантийных обязательств.

Оценка остальных предложений рассчитывается как отношение срока гарантийных обязательств, содержащегося в предложении, к наибольшему сроку гарантийных обязательств, помноженного на максимальный балл (35).
	20 баллов

	
	Итого по показателям критерия:
	100 баллов

	
	Совокупная значимость критериев:
	100%

	7.
	Требования к участникам закупки

	7.1.
	Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть возбуждено процедур банкротства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

	7.2.
	У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

	7.3.
	Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора 

	7.4.
	Участник закупки должен составить конкурсную заявку по форме и в объеме, установленным Документацией (приложение №3 к настоящей конкурсной документации). Из текста конкурсной заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика.

	7.5.
	Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».


Приложение № 2
к конкурсной документации

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАЯВКУ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для участия в конкурсе

Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению центральной котельной  ОАО «Елабужское ПТС»
Настоящим (указывается наименование участника) подтверждает, что для участия в конкурсе нами направляются ниже перечисленные документы:

	№ п\п
	Наименование
	Кол-во

Листов

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Руководитель организации


___________________        _____________________

                                                                                                                              (подпись)                                                             (Ф.И.О.)      

М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ФОРМА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
Заказчик: ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

Предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора подряда на выполнение работ по техническому перевооружению центральной котельной  ОАО «Елабужское ПТС»
1. Изучив конкурсную документацию по вышеуказанному конкурсу _________________ (указывается наименование участника) в лице __________________________ (наименование должности руководителя, его Ф.И.О.), действующего на основании ______________________, сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую конкурсную заявку.

2. Мы согласны осуществлять выполнение работ, являющихся предметом конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в конкурсной заявке информации.

4. Настоящим подтверждаем соответствие нашей организации требованиям, предъявляемым законодательством и конкурсной документацией к участнику закупки. В нашем распоряжении имеются все необходимые ресурсы (технические, людские, финансовые) для исполнения договорных обязательств, предусмотренных конкурсной документацией и нашим конкурсным предложением, указанным в приложении №3а.
5. Настоящим подтверждаем наличие разработанной технологии производства работ и документов, указанных в приложении №6 к договору подряда, являющемуся неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации.
6. В случае, если по итогам проведения конкурса с нами будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями конкурсной документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

7. В случае, если нашей конкурсной заявке будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен (указывается наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон сотрудника организации-участника).
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
9.  Наши реквизиты:

	Полное наименование 
	

	Сокращенное наименование
	

	Юридический адрес
	

	Фактический адрес место нахождения
	

	Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации)
	

	Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика
	

	ИНН / КПП
	

	ОГРН
	

	ОКПО
	

	Телефон
	

	Факс
	


11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.

Руководитель организации
_________________        _______________

                                                                                    (подпись)                                              (Ф.И.О.)      

М.П.

Главный бухгалтер

_________________        _______________

                                                                                   (подпись)                                              (Ф.И.О.)
Приложение № 3а
к конкурсной документации
ФОРМА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На бланке организации

Дата, исх. номер 
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора подряда на выполнение работ по техническому перевооружению центральной котельной  ОАО «Елабужское ПТС»
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед.изм.

	1.
	Величина понижающего договорного коэффициента (указывается до тысячных)
	
	

	2.
	Техническая поддержка
	
	Час.

	3.
	Коэффициент внедрения (тиражируемость) АСУ ТП
	
	Шт.

	4.
	Требования к стандартизации и унификации.
	
	%

	
	Гарантийные обязательства
	
	Год


Руководитель организации


___________________        _____________________

                                                                                                                (подпись)                                                (Ф.И.О.)      

                М.П.
Приложение № 4
к конкурсной документации

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ
На бланке организации

Дата, исх. номер 
ДОВЕРЕННОСТЬ 

__________________________________________________________________________________
(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)
Участник закупки _______________________________________________________________

                                                                       (наименование организации)
доверяет Представителю _______________________________________________________________

                             (Ф.И.О., должность)
паспорт серии _______ № _____________ выдан ________________________________________

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование организации)
на конкурсе, проводимом Открытым акционерным обществом «Елабужское предприятие тепловых сетей», на право заключения договора подряда  на выполнение работ по техническому перевооружению центральной котельной  ОАО «Елабужское ПТС»
В целях выполнения данного поручения Представитель уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись __________________________        ______________________________ удостоверяем.

        (Ф.И.О. удостоверяемого)                 (подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «     » __________________ 20 __ г.

Руководитель организации


___________________        _____________________

                                                                                                                          (подпись)                                                             (Ф.И.О.)      

М.П.

Приложение № 5
к конкурсной документации

Техническое задание

на выполнение технического перевооружения центральной котельной.
1. Общие данные:
1.1 Наименование проектируемого объекта: Техническое перевооружение центральной котельной.
1.2 Основание для проектирования: Решение о техническом перевооружении.
1.3 Наименование заказчика: ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей», г.Елабуга, ул.Интернациональная, 9а.
1.4 Вид строительства: Техническое перевооружение к/а типа КВГМ-30-150 ст.№ 3,4
1.5 Состав разделов проектно-сметной документации: 
1.Автоматизация 2.Газоснабжение.
1.6 Граница проектирования в рамках договора : АСУТП и газоснабжение котлоагрегатов №3,4, с возможностью расширения АСУТП до 8 котлов и подключения к нему автоматизированного общекотельного оборудования.. Подключение к существующим сетям.
         2.Основные требования к проектным решениям:
2.1 Основные требования к технологии производства и основному оборудованию, газоснабжению, автоматизации, электроснабжению:

- первичные приборы должны иметь универсальные выходы (4-20 мА);
- комплект газовой арматуры должен соответствовать нормам и правилам, действующим на территории РФ; 
- операторская станция с 2-мя мониторами;
- частотное регулирование двигателями вентилятора и дымососа; 

- прокладку силовых кабелей выполнить согласно проекта «Реконструкция водогрейного котла марки КВГМ-35-150 ст. №8»
- возможность изменения программного обеспечения силами специалистов ОАО «Елабужское ПТС» в диапазоне нормативных значений предельных параметров;

- оптимизационный алгоритм управления процессом горения с возможностью корректировки соотношения «газ-воздух» по фактическому составу дымовых газов;

- отдельно выделенный модуль горелочного устройства;

- отдельно выделенный модуль противоаварийной защиты

- АСУ ТП должна иметь защиту от неправильных действий персонала, приводящих к аварийному состоянию объекта или системы управления, от случайных изменений и разрушения информации и программ, а также от несанкционированного вмешательства.
       3.Особые условия
3.1 Особые условия строительства: Работа выполняется в условиях действующего комплекса котельной.

3.2. Экспертиза и согласование проекта: Экспертиза проекта проводится Подрядчиком. Оплата экспертизы производится Заказчиком.

Оплата услуг согласовывающих организаций производится Заказчиком по предоставляемым счетам.

3.3 Количество экземпляров проекта: Рабочий проект выполнить в распечатанном виде в 4 экз., а также в электронном виде.

3.4 Дополнительные согласования: Все решения, принимаемые в процессе проектирования, согласовываются с Заказчиком. Заказчик обеспечивает проектную организацию необходимой документацией.
3.5.  Требования к уровню технического развития АСУ ТП: Тех. решения должны соответствовать мировому уровню, базирующемуся на использовании специализированной микропроцессорной технике повышенной надежности.

3.6.  Постгарантийное и сервисное обслуживание: Обеспечение постгарантийного и сервисного обслуживания по истечении гарантии.
3.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту:

Функционирование Системы должно быть рассчитано на круглосуточный режим работы, с остановкой на профилактику не чаще, чем 1 раз в год в период капитального ремонта технологического оборудования.
       4.Место выполнения работ:  г.Елабуга.
  5.Сроки выполнения работ:  (устанавливаются  в приложении №2 к договору подряда)
       6.Требования по поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования: подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на объекты оборудование в соответствии с переданной Заказчиком сметной документацией. Все поставляемые материалы должны быть новыми, годными к использованию и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. При этом материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНИП, СН,  норм ТБ, ТУ; организационно-правового порядка  проектирования и строительства объектов, приемки их в эксплуатацию; охраны труда; охраны окружающей среды; пожарной безопасности.
    Техническая исполнительная документация должна соответствовать требованиям нормативных документов.
       7.Общие требования к выполнению работ: Ответственность за охрану труда и технику безопасности при выполнении работ несет Подрядчик. Подрядчик обеспечивает ежедневную уборку места выполнения работ.
        8.Порядок (последовательность) выполнения работ: работы производить в соответствии со сроками завершения отдельных этапов работ (приложение №2) к договору.
9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: работы на объектах  ОАО «Елабужское ПТС» проводить согласно требованиям ГОСТ, СНИП, СН, норм ТБ, ТУ, охраны труда; охраны окружающей среды; пожарной безопасности, все погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, а также складирование материала производить согласно ГОСТ.

10.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
- АСУ ТП должна иметь защиту от неправильных действий персонала, приводящих к аварийному состоянию объекта или системы управления, от случайных изменений и разрушения информации и программ, а также от несанкционированного вмешательства.

- подрядчик  обязан  обеспечить соблюдение всеми участниками ремонта требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, сохранению в надлежащем виде земли на строительной площадке и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: подрядчик обязан поэтапно сдать заказчику выполненные работы с оформлением актов  работ и допуском к последующим работам.
12. Требования по техническому обучению подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: При сдаче работы Подрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
13. Требования по объему гарантий качества работ: гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
14. Требования к подрядчику:
- должен иметь опыт работы на рынке автоматизации котлоагрегатов и энергетических установок не менее 5 лет;
.- должен иметь возможность выполнения всего комплекса работ с отсрочкой оплаты по завершенным этапам до 6-8 месяцев;
 -  должен иметь возможность безавансового начала работ.

 - должен обеспечить персонал спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты  в соответствии с характером выполняемых работ.
- должен обеспечить  технически исправными  инструментом, средствами коллективной защиты работающих. 
- должен пройти инструктаж по безопасности производства работ и получить  наряд-допуск от эксплуатирующей службы Заказчика. 
- должен выполнять работы по ремонту объекта в объеме  и в сроки, установленные договором подряда с Заказчиком.  

Приложение № 6
к конкурсной документации

ПРОЕКТ
           ДОГОВОР №________

ПОДРЯДА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКУ И МОНТАЖ 

ОБОРУДОВАНИЯ  № ___
г. Елабуга      







    «____»__________2012 г.                                       
ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей», именуемое в дальнейшем “Заказчик”,  в лице________________________________________________________________,  действующего на основании  Устава, и _________________________________, именуемое   в   дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________________, действующего на основании  _________________________________________ допуск ____________________ СРО на выполнение __________ работ  от ______________ до _________________,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих основных работ: Создание (проектирование, поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка)  автоматизированной системы управления технологическим производством (далее по тексту АСУТП) и газоснабжение котлоагрегатов №3,4, с возможностью расширения АСУТП до 8 котлов и подключения к нему автоматизированного общекотельного оборудования. Подключение к существующим сетям.
1.2. Объем работ  определяется сметным расчетом (Приложением №7) к настоящему договору, указанные сметные расчеты являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Если Исполнитель считает необходимым выполнять дополнительные работы, не предусмотренные п.1.2, то Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком выполнение указанных работ до начала выполнения этих работ, путем подписания дополнительного соглашения. 

1.4. Технические, экономические и другие требования к Технической документации, являющейся предметом настоящего договора, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется выполнить работы, изложены в Техническом задании.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами, средствами или силами привлеченных субподрядных  организаций. Выбор субподрядной организации должен быть письменно согласован с Заказчиком.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании локальных сметных расчетов, указанных в п. 1.1. настоящего договора, и составляет _______(___________________) рублей , в т.ч. НДС 18%. 
2.2. Фактическая стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, определяется по окончании выполнения каждого этапа  работ, указанных в приложении № 8, и подписания актов приемки – передачи между сторонами (форма КС-2 и КС-3).
2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с подписанным сторонами актом о выполнении работ унифицированной формы КС-2, оформленной справки формы КС–3 (приложение №4) и счета – фактуры не позднее 90 календарных дней с момента предоставления обосновывающих платеж документов. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, или иными не противоречащими законодательству способами расчетов.
2.4. Стороны обязуются ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, производить сверку оплаченных сумм и выполненных работ по состоянию на 1 число следующего за отчетным кварталом. 
2.5. Окончательная сумма договора определяется на основании актов формы КС-2 и справок формы КС-3, составляемых по результатам выполненных работ.
2.6 . Окончательный расчет за выполненные работы по объемам производится денежными средствами, или  зачетом встречных требований по согласованию сторон не позднее 90 календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, и предоставления полного комплекта исполнительно-технической документации, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ:   05 июля 2012г

Окончание работ: 01 октября  2012г.

Общая продолжительность объемов работ   __________ календарных дня____.

Сроки завершения отдельных этапов работы определяются графиком производства работ (Приложение №2 к договору)

Срок предоставления полного комплекта исполнительно-технической документации: ___  дней с момента окончания всех работ.                                                                

3.2. Дата окончания работ, определённая в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчёта при определении размера санкций при нарушении определённых Договором сроков работ.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Заказчик может обеспечивать выполнения работ собственными материалами, в том числе, но не исключительно: деталями, временными зданиями и сооружениями, конструкциями, оборудованием и инвентарем может предоставить Подрядчик.

4.2. Номенклатура, объём поставок и график завоза материалов согласовываются Сторонами в приложениях №1 к настоящему Договору.

4.3. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.

4.4. Штабелирование грузов в местах складирования должно производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

4.5. Все поставляемые Подрядчиком для проведения работ материалы, должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкций предприятия-изготовителя по монтажу или порядку использования материалов и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Не допускается использование материалов, ранее бывших в употреблении.

4.6. Копии указанных выше документов на все материалы, поставляемые Подрядчиком, должны быть переданы представителю Заказчика не позднее 3 дней после поступления на склад Подрядчика.

4.7. Копии сертификатов, технических паспортов и инструкций предприятия-изготовителя по монтажу или порядку использования материалов, поставляемых Заказчиком, передаются представителю Подрядчика не позднее, чем за 14 календарных дней до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.8. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП, стороны могут за свой счёт провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счёт стороны, поставившей для ремонта данный вид материала.

4.9. В случае выявления нарушений качества выполненных работ или используемого материала Заказчик вправе потребовать за счет Подрядчика:

· заменить материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям качества;

· переделать заново работу, выполненную с использованием материалов, не отвечающих требованиям к качеству или выполненную с нарушением требований настоящего Договора.

4.10. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех поставляемых им и переданных Заказчиком в работу или монтаж для реализации Договора материалов до завершения работ и подписания акта о приёмке участка капитального ремонта.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
5.1. В установленные сроки завершить выполненные работы предусмотренные Договором в соответствии с технологией производства работ и техническим заданием (приложение №5 к конкурсной документации), требованиями Договора и действующих на момент выполнения работ правовых и нормативных актов, строительных норм и правил, и сдать  Заказчику.

5.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с  дефектными ведомостями, сметами, и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ;

- бесперебойное функционирование инженерных сетей и оборудования при нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока.

5.3. Представить Заказчику копию допуска саморегулируемой организации на выполнение функций генподрядчика и проведение работ, выполняемых собственными силами.

5.4. Рассмотреть рабочие дефектные ведомости, сметную документацию и запросить у Заказчика разъяснения отдельных положений переданной документации.

5.5. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером выполняемых работ и обязан пользоваться ими во время работы.

5.6.  Перед  началом  работ Подрядчик обязан предоставить список лиц, имеющих право на произведение работ.
5.7. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики (приложение 5 к настоящему договору).

            5.8. По требованию представителя Заказчика отобрать образцы материалов, выполнить их маркировку, упаковку и передать Заказчику или направить на проверку соответствия представленным сертификатам качества.

5.9. Осуществить разметку участков на выполнение соответствующих работ.
5.10. После согласования представленных кандидатур с Заказчиком, заключить договоры с субподрядными организациями.

5.11. Обеспечить соблюдение требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде земли и водоёмов на ремонтной площадке и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на ремонтной площадке и прилегающей территории правил санитарии, в том числе согласно требований указанных в приложении №6 к настоящему договору.
5.12. Подрядчик в срок до ______ получает все необходимые разрешения на проведение работ и их отдельных этапов, при необходимости согласовывает с органами государственного надзора и контроля, порядок ведения всех работ.

5.13. За 3 календарных дня до сдачи выполненных работ приемочной комиссии Подрядчик обязан освободить ремонтную площадку от материалов и мусора.

5.14. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить документацию, не предусмотренную пунктом 6.2. настоящего договора, но непосредственно связанную с выполняемыми работами.

5.15. Известить Заказчика письменно (или телефонограммой) за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых работ. 

Если скрытые работ выполнены без освидетельствования Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет предоставить возможность Заказчику освидетельствовать любую часть скрытых работ и устранить последствия освидетельствования за свой счет.

5.16. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования и предоставляет возможность освидетельствования Заказчику только при условии возмещения Заказчиком расходов, связанных с устранением последствий повторного освидетельствования.

5.17. При готовности объекта к сдаче по акту рабочей комиссии Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом Заказчика.

5.18. Разместить и обеспечить надлежащую эксплуатацию всех временных зданий и сооружений, согласно разработанного Подрядчиком проекта производства работ.

5.19. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место и информировать об этом Заказчика.

5.20. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период выполняемых работ.

5.21. Организовать контроль качества выполняемых работ и учёт всех выявленных нарушений, требований СНиП, сметной документации и условий настоящего Договора.      

5.22. Еженедельно представлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ.

5.23. На период проведения работ предоставить по запросу технического персонала Заказчика, осуществляющего надзор за ремонтом, необходимую  техническую документацию.
5.24. Устранять все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока эксплуатации дефекты в соответствии с требованиями Заказчика или предписаниями органов надзора и контроля.

5.25. Немедленно уведомлять представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество, сроки завершения работ или препятствовать достижению технико – экономических показателей, в том числе, таких как и производственная мощность.

5.26. Основанием для включения в акт формы КС-2 демонтажных работ по снятию металлических обечаек являются документы, подтверждающие сдачу металлолома на центральный склад Заказчика (накладная и акт сдачи – приемки), а тепловой изоляции в специализированную организацию на утилизацию (накладная, талон, справка). 

5.27. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе работ, Подрядчик обязан направлять представителей на технические совещания, проводимые Заказчиком.

5.28. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих ремонт, если их реализация не ухудшает технико – экономические показатели. 

5.29. Подрядчик не вправе привлекать к работам по настоящему договору субподрядчиков не согласованных с Заказчиком.
5.30. Подрядчик обязуется не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика.
5.31. Выполнить в полном объёме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязан передать Подрядчику в 10 – дневный срок с даты подписания настоящего договора дефектные ведомости, сметную документацию на объемы работ.

Указанная документация является достаточной для производства работ. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в соответствующем порядке.

6.2. Передать Подрядчику через 1 месяц со дня подписания настоящего договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки выполнения работ.

6.3. Произвести приемку выполненных работ и оплатить работы Подрядчика, в порядке, предусмотренном в разделах 8 и 11.

6.4. Заказчик выдает Подрядчику наряд – допуск на каждый участок при выполнении работ.

6.5.  Осуществлять технический надзор за выполнением работ .

6.6. Сообщать Подрядчику места, отведённые для вывоза строительного мусора.

6.7. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производить испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

6.8. Обеспечивать контроль и надзор за ходом и качеством работ и учётом всех выявленных нарушений и отступлений от утверждённых дефектных ведомостей и сметной документации.

6.9. Рассматривать замечания и предложения Подрядчика по дефектным ведомостям и сметной документации, принимать по ним решения и сообщать об этом Подрядчику.

6.10. Утверждать индивидуальные единичные расценки на виды работ, по которым отсутствуют территориальные или отраслевые единичные расценки, утверждённые в установленном порядке.

6.11. Осуществлять освидетельствование скрытых и законченных работ в целом или по отдельным этапам. Выдавать разрешение на продолжение работ.

6.12. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов выполнения работ, отступлений от требований по качеству работ и в случае выявления нарушений строительных норм и правил, Заказчика вправе потребовать у Подрядчика приостановки работ до устранения выявленных нарушений и установить сроки устранения нарушений, о чем делается запись в журнале производства работ.

6.13. В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика в установленный срок, Заказчик вправе привлечь для устранения выявленных недостатков другого подрядчика с отнесением расходов на Подрядчика по настоящему договору. О привлечении другого подрядчика Заказчик обязан известить Подрядчика в течение 10 дней с момента окончания срока, установленного Заказчиком для устранения нарушений.

6.14. Определять порядок приёмки выполненных работ и утверждать состав комиссий. 

6.15. При обнаружении в течение предусмотренного Договором гарантийного срока эксплуатации недостатков, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в СНиП, Заказчик, в присутствии представителя Подрядчика или уполномоченных им лиц, составляет рекламационный акт и устанавливает сроки устранения выявленных недостатков. 

6.16. О дате и времени составления акта Подрядчик извещается телефонограммой.

6.17. В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке, при этом Подрядчик теряет право предъявлять претензии по составленному акту.

6.18. Контроль Заказчика за качеством работ и качеством применяемых материалов, технический надзор за работами и освидетельствование выполнения скрытых работ не является основанием освобождения Подрядчика от ответственности за нарушение технологии проведением работ, проектной документации и качества применяемых материалов в течение срока гарантийной эксплуатации.

6.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора.

7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

7.1. После подписания актов приемки выполненных работ, Заказчик несет риски, связанные с их повреждением.

7.2. Использование Заказчиком  для своих нужд или нужд эксплуатации в выполнении работ, может быть в целом не закончен, допускается по соглашению с Подрядчиком. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к договору.

7.3. До сдачи выполненных работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения.

7.4. Подрядчик не имеет права продавать или передавать что либо с участка, а также документацию на его ремонт третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

7.5. До подписания акта приёмки выполненных работ в эксплуатацию все материалы, находящиеся на участке, в том числе смонтированные, находятся во владении Подрядчика и он несёт ответственность за риск их уничтожения или повреждения.
8. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ
8.1. Приемка осуществляется рабочей комиссией, создаваемой Подрядчиком, в составе своего представителя и Заказчика. Акт рабочей комиссии утверждается Заказчиком.

8.2. Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию согласно перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательством Заказчика по п. 6.3 настоящего договора, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.3. При сдаче работы Подрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и третьих лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.4. Об окончании выполнения всех  этапов работ Подрядчик извещает Заказчика в течение 3 дней с момента подготовки участка к сдаче.

8.5. Приемка производится комиссией в течение 2 дней с момента вручения Заказчику извещения об окончании работ.

8.6. В случае просрочки приемки результата выполненных работ по вине Заказчика срок выполнения работ продляется на количество просроченных дней приемки результатов работ.

8.7. Представители Заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и право осуществлять контроль качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

8.8. Дополнительные испытания, проверки и экспертизы, проводимые Заказчиком или по его поручению третьим лицом, оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают качество выполненных работ. 

При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные недостатки и возмещает Заказчику стоимость испытаний (проверок).

8.9. Срок устранения недостатков по вине Подрядчика не изменяет течение срока выполнения работ.

8.10. Стороны вправе использовать   технические приспособления для определения качества выполненных работ или привлекать для этих целей третьих лиц.

8.11. Результаты выполненных работ подтверждаются Подрядчиком до 28 числа отчетного месяца унифицированными формами №КС-2 Акт приемки выполненных работ и затрат и №КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат, утвержденные Постановлением Росстата РФ от 11.11.99г. №100 и в 3-х экземплярах передаются Заказчику с приложением документов, подтверждающих выполнение работ.

8.12. Подрядчик  обязан  подтвердить  выполненные  объемы  работ технической исполнительной документацией в соответствии с СО 34.04.181-2003   (исполнительными схемами,  актами скрытых  работ). 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

10.2. Подрядчик гарантирует достижение участков технико – экономических показателей и сохранении их в процессе эксплуатации на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3.

10.3. Гарантийный срок эксплуатации участка устанавливается ______с даты  подписания Сторонами акта приемки участка в эксплуатацию.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, препятствующие или ограничивающие эксплуатацию участка, а также недостатки, не ухудшающие технико – экономические показатели, но в силу их наличия лишающие Заказчика преимуществ, на которые он рассчитывал в результате окончания работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. 

10.5. Выявленные недостатки и сроки их устранения подлежат отражению в акте выявленных недостатков.

10.6. Подрядчик обязан направить своего представителя для составления акта по месту и ко времени, указанным Заказчиком в уведомлении о составлении акта.

10.7. В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке, о чем в акте делается соответствующая запись. При этом, Подрядчик лишается права предъявлять претензии к акту.

10.8. При не достижении согласия по объему выявленных недостатков и степени вины, Подрядчик вправе провести независимую экспертизу причин выявленных недостатков.

10.9. Если по результатам экспертного заключения вина Подрядчика в выявленных дефектах не установлена, то затраты на проведение экспертизы возмещаются Заказчиком.

10.10. В случае устранения недостатков гарантийный срок эксплуатации участка продлевается на период времени с момента обнаружения до устранения недостатка.  


12. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
12.1. Стороны несут ответственность за убытки, причиненные другой стороне  неисполнением  или ненадлежащим исполнением  обязательств по настоящему договору.

12.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в том числе обусловленные сроками исполнения, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, исходя из общей суммы договора, если иная ответственность не предусмотрена настоящим договором.

12.3. Уплата пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12.4.  Подрядчик несет ответственность в полном объеме за убытки, причиненные  третьим лицам в процессе производства работ по настоящему договору.

12.5. Подрядчик обязан платить штрафные санкции административных и надзорных органов на допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.

12.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ в случае отказа в выдаче допуска к работам субподрядчику со стороны Заказчика, если субподрядчик не был согласован Заказчиком до начала работ.

12.7. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств по разглашению сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика, Подрядчик обязан оплатить 0,05% от стоимости чистых активов Заказчика.
13. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

13.1. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

13.2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных дефектными ведомостями работ, представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности.

13.3. Подрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ.

13.4. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъёмные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешённых сроков эксплуатации.

13.5. Подрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на участке нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинский служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

13.6. С начала производства работ и до сдачи работ Заказчику Подрядчик обеспечивает:

· своевременную уборку мусора и отходов;

· исключение доступа посторонних лиц на участок ремонта;

13.7. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

13.8. Подрядчик несет ответственность за соблюдение субподрядчиком настоящего раздела в полном объеме и обязан принять меры, достаточные для контроля и надзора за действиями субподрядчика, в том числе, приостанавливать работы до устранения выявленных нарушений.

14. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА
14.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых работ предусмотренного Договором, качеством выполняемых работ и используемых материалов, графиков выполнения отдельных этапов и видов работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.

14.2. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля над ходом работ представителя Заказчика, органов государственного надзора за строительством и других должностных лиц, уполномоченных для проведения проверок местными органами исполнительной власти.

14.3. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Договора, нарушения согласованной технологии производства, отступлений от проектной документации и требований СНиП Заказчик вправе уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и потребовать устранения в срок, установленный Заказчиком, а в случае грубых нарушения порядка выполнения работ или организации производства работ, потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных видов работ.

14.4. Подрядчик принимает меры к устранению выявленных Заказчиком или иными контролирующим органом нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

14.5. Заказчик осуществляет контроль качества и количества физических объёмов представленных к оплате работ (услуг) и соответствия понесённых Подрядчиком расходов стоимости подлежащих оплате работ (услуг) стоимости работ по Договору.

15. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
15.1. Изменение условий настоящего договора возможно по соглашению сторон или по требованию одной из сторон в случаях, определенных настоящим договором. 

15.2. Заказчик вправе требовать внести изменения в объем работ, в том числе:

- увеличить или сократить объем работы;

- исключить работу;

- изменить характер, качество или вид работы;

- выполнить дополнительную работу. 

15.3. Подрядчик вправе требовать внести изменения в договор в случае, если при выполнении работ будут обнаружены естественные или искусственные препятствия, не учтенные в сметном расчете. 

15.4. Если изменения объема и характера работ не требуют изменения проекта, стоимости и сроков выполнения работ, то Подрядчик обязан принять изменения к исполнению на основании распоряжения Заказчика, выполненном в виде записи в журнале производства работ.

15.5. Если такие изменения повлияют на содержание проекта, стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

15.6. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о возникновении препятствий при выполнении работ в течение 3 дней и в тот же срок внести свои предложения.

15.7. Заказчик в недельный срок после получения от Подрядчика уведомления обязан рассмотреть предложения Подрядчика и подтвердить свое согласие на выполнение данных работ либо направить Подрядчику свои мотивированные возражения. Ответ Заказчика является обязательным к исполнению для Подрядчика за исключением случаев, когда исполнение неизбежно приведет к убыткам Подрядчика, Заказчика или третьих лиц, а также повлечет причинение вреда жизни или здоровью персонала Подрядчика, Заказчика или третьих лиц.

15.8. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию без переутверждения проекта  при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от стоимости работ и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем договоре до момента внесения таких изменений. При этом договорная цена, может быть изменена в случае изменения стоимости работ, подлежащих выполнению.

15.9. Если изменения объёмов работы превышают 10% от согласованной договорной цены, стоимость выполнения таких работ согласовывается сторонами дополнительно, и принципы её определения могут отличаться от стоимости аналогичных работ, определённых при заключении Договора подряда.

15.10. Подрядчик обязуется осуществлять по требованию Заказчика изменения характера и объёма работ, которые не влекут за собой задержки сроков завершения работ в пределах непредвиденных затрат без увеличения стоимости договора согласно п.2.1.

15.11. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

15.12. Изменения графика производства работ, сроков поставки сторонами материалов и оборудования, если они могут повлиять на продолжительность работ и его стоимость, оформляются в форме дополнительного соглашения с определением новых сроков и стоимости работ , которое становится после его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.13.  Любое соглашение между Сторонами, влекущее изменение условий Договора, считается действительной после оформления в письменной форме в виде протокола или дополнительного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
16.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

16.2. Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора обязательно. Срок ответа на претензию 15 дней с момента получения.

16.3. В случае не достижения согласия при разрешении спора в досудебном порядке, Стороны вправе передать спор на рассмотрение в  Арбитражный суд РТ.
17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
17.1. Заказчик  вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Подрядчика за 30 дней до даты планируемого прекращения в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания этапа работ более чем на 15 дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет увеличение срока окончания этапа работ более чем на 15 дней;

- аннулирования свидетельства  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта, зарегистрированное в  реестре саморегулируемой организации на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- окончание срока действия банковской гарантии и уклонение Подрядчика от предоставления Заказчику новой.

17.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно уведомив Заказчика за 30 дней до даты планируемого прекращения в случаях:

- остановки Заказчиком капремонта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней;

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
18.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

18.2. Любое уведомление по настоящему договору признается надлежащим, если оно направлено телефонограммой, факсимильным сообщением, или письмом с уведомлением о получении. 

18.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторон.

18.4. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
19.1.  Неотъемлемой частью договора являются:

· Приложение № 1 – перечень материалов, приобретаемых самостоятельно Подрядчиком (составляется Подрядчиком в соответствии со сметной документацией);

· Приложение № 2 – перечень объемов работ и сроков проведения работ;

· Приложение № 3 – форма акт передачи участка в проведении работ;

· Приложение №4 –форма справка о стоимости выполненных работ и затрат;
· Приложение №5 –форма бланка о результатах проведенных проверок качества полученных от поставщиков материалов и соответствия их требованиям ГОСТов, ТУ, СНИП

· Приложение №6 – требования к подрядным организациям в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии.
· Приложение №7 – смета.

· Приложение №8 – протокол согласования договорной цены.
20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:

ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

Адрес: 423600. РТ, г. Елабуга, 

ул. Интернациональная, 9А
р/с 40702810612000000151

в ОАО «АИКБ» Татфондбанк
к/с 30101810100000000815

ИНН 1646020589, КПП 164601001 

БИК 049205815 

ОГРН 1061674038491

тел. (885557) 3-32-20, 3-34-76
Генеральный директор
_________________ /____________________

	Подрядчик:
____________________________

Адрес:_____________________________

р\с

в

к\с

ИНН\КПП

БИК

ОГРН

тел. /электр.адрес.

____________________/_______________


Приложение № 1 

к  договору ________________

                                                                 
от «____» __________ 2012г. 


ОБЩИЙ СВОД ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ  НА 2012 г.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ  ПОДРЯДЧИКА

	№
	Наименование материала
	Марка
	Размер
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Цена руб
	Итого
	
	(месяц)
	
	(месяц)
	
	(месяц)

	
	
	
	
	
	
	
	кол-во
	Суммат.руб
	кол-во
	Сумма т.руб
	кол-во
	Суммат.руб
	кол-во
	Сумма т.руб

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Данное приложение является неотъемлемой частью  договора__________ от______________________
                                    ЗАКАЗЧИК  ______________________  
                                   ПОДРЯДЧИК_____________________       

							Приложение №2


							к договору подряда


							№_________ от ____________2012г.


										
	Перечень объемов и сроков проведения работ по ремонту тепловых сетей ОАО "ЕПТС"


										
	№ п/п

	Наименование объекта, вид работ

	Вид ремонта

	Диаметр, мм
	Кол-во, п.м.

	Стоимость, т.р.

	 


							июнь

	июль

	август

	сентябрь


										
	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9

	10


	1

									
										
	НДС 18%

								
	Всего с НДС:

	 

	 

	 

					
		 

				 

				
		 

				 

				
					#ССЫЛКА!

	#ССЫЛКА!

				
		Заказчик

				      Подрядчик

			
										
										
		____________Р.Р. Абдрахманов
				          ____________

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                             Приложение №3

                                                                                             к Договору подряда № ___

от «__» ____________ 2012 г.

АКТ №
передачи  участка 

г. Елабуга                                                       "_____" ____________2012г. 



        Участок  ___________________________________по договору № _____от ___________ до____________ передается Заказчиком Подрядчику для  выполнения работ по __________________________________.
Допуск работников _________________ и его субподрядных организаций осуществлять по отдельным нарядам.

 От Подрядчика                                                            От Заказчика

  участок принял                                                           участок  сдал

 ________________________                        ___________________________


	
	
	
	
	Приложение №4
к Договору подряда № ___

от «__» ____________ 2012 г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                        Унифицированная форма № КС-3 

	
	
	
	
	                        Утверждена постановлением Госкомстата России 

	
	
	
	
	                        от 11.11.99 № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	322001

	Инвестор: 
	
	
	
	по ОКПО
	 

	Заказчик: 
	
	
	
	по ОКПО
	 

	Генподрядчик: 
	
	
	
	по ОКПО
	 

	Стройка: 
	
	
	
	по ОКПО
	 

	Вид деятельности по ОКДП
	 
	

	Договор подряда (контракт)
	номер
	 
	

	
	
	
	
	
	
	дата
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Номер
	Дата
	
	Отчетный период
	

	
	
	
	документа
	составления
	
	с
	по
	

	
	
	СПРАВКА    
	 
	 
	
	 
	 
	

	
	

	                            О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ                                                       
	

	 
	

	Номер п/п
	Наименование
пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
	

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года по отчетный месяц включительно
	в том числе за отчетный месяц
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	 
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	СМР
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	

	 
	всего, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ПНР
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Непредвиденные работ и 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	затраты
	 
	 
	 
	 
	

	Итого, руб.
	0,00
	

	Налог на добавленную стоимость, руб.
	0,00
	

	Всего с учетом налогов, руб.
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик (генподрядчик) ______________________________ Заказчик 
	
	
	

	
	
	 М П
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик (субподрядчик)____________________________ Подрядчик 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 М П
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 5
к Договору подряда № ___

от «____» ____________ 2012 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЁННЫХ ПРОВЕРОК

КАЧЕСТВА ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПОСТАВЩИКОВ

МАТЕРИАЛОВ И СООТВЕТСТВИЯ ИХ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТов, ТУ, СНИП

	№ п/п
	Наименование

материала с указанием даты получения и № партии
	Дата

проведения проверки
	Проверяемый

показатель качества
	Полученные

результаты

	
	
	
	
	фактически
	По ТУ (ГОСТу СНиПу)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Подрядчик________________________

   (фамилия, инициалы, должность)

«______»________________ 2012 г.

                                                                                              Приложение №6
                                                                                                                              к Договору подряда № ___

от «__» ____________ 2012 г.

 ТРЕБОВАНИЯ К  ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ   В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЭКОЛОГИИ
В целях координации работ в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации возможных аварийных ситуаций при выполнении работ подрядной организацией составляется реестр подрядных организаций (приложение А). 

После подписания договора на выполнение определенного вида работ, выполняемых подрядной организацией,  информация о подрядной организации заносится ОПК  в указанный реестр.
ДОПУСК ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

    Допуск подрядной организации к выполнению работ в ОАО «ЕПТС» производится при условии обеспечения всех требований безопасности, соответствующих законодательству Российской Федерации и осуществляется  только после проведения вводного инструктажа по утвержденной в соответствии с законодательством в области охраны труда программой,  соответствующих отметок в журнале регистрации вводного инструктажа.
Вводный инструктаж проводится специалистами по охране труда ОПК по предъявлению сопроводительного письма подрядчика со списком работников, в котором  должно быть указано: - фамилия, имя, отчество и паспортные данные;

            - ответственные лица ( руководитель работ, производитель работ, члены бригады );

- профессия, квалификация и номер удостоверения о проверке знаний (для электротехнического персонала – указана группа по электробезопасности и приложена копия протокола);

Письмо из субподрядной организации должно быть аналогичным  и согласовано с руководителем подрядной организации.

Основанием для допуска подрядчика к месту производства работ на территории  ОАО «ЕПТС» является наличие договора подряда, заключенного между предприятием (заказчиком) и подрядчиком, и сопроводительное письмо на выполнение работ, подписанное руководителем (лицом, замещающим его)   ОАО «ЕПТС». 

Руководители и специалисты подрядных организаций в своей работе на объектах ОАО «ЕПТС», должны руководствоваться требованиями инструкций, указанных в приложении С.   

Руководители, специалисты и рабочие подрядных организаций, занятые на ремонтных работах, до начала работ должны пройти первичный инструктаж на рабочем месте  в объеме требований инструкции по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности данного цеха, службы.   При перерыве в работе более одного месяца в данной службе, цехе руководители, специалисты и рабочие подрядных организаций должны вновь пройти первичный инструктаж.

Инструктаж проводится руководителем, непосредственно назначенным ответственным за вид выполняемой работы, либо непосредственным руководителем - владельцем  объекта, оборудования, территории, с записью в «Журнале регистрации  инструктажа на рабочем месте персоналу подрядных организаций».

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
При  выполнении   работ подрядной  организацией предъявляются   следующие требования:  
 В месте проведения ремонтных работ на объекте  подрядная организация должна 
разместить   информационную табличку с указанием:
- наименования подрядной организации – ответственных лиц, телефон.

Перед началом  выполнения  строительно-монтажных и ремонтных работ подрядчик и руководитель  службы, в ведении которого находится объект,  обязаны:

1. Оформить акт-допуск по форме приложения «В» СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве.  Общие требования» в следующих случаях:

 1.1.  Ремонт вблизи действующего оборудования,  не  связанный с  ремонтом   основного     оборудования ( все виды диагностики трубопроводов и оборудования, покраска, нанесение маркировки, отделочные работы, строительные работы по ремонту металлических конструкций ,общестроительные работы и работы на других коммуникациях: водопровод, связь, эл.снабжение, кабельное телевидение, не состоящие на балансе предприятия и не требующие технических мероприятий ).

1.2.  Ремонт   теплопотребляющей установки, участка трубопровода  (одновременно  подающей и обратной линии), выведенного  из эксплуатации, отключенного арматурой с двух сторон и отделенного заглушками; при строительстве новых объектов .

1.3. Производство в электроустановках строительных, электромонтажных, наладочных работ после снятия напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне производства работ, их отсоединения от действующей части электроустановки, обеспечения видимых разрывов электрической цепи и заземления отсоединенных токоведущих частей, в том числе снятием напряжения с вводов ВЛ и КЛ, закрытия входа в соседние электроустановки.   Зона производства работ должна быть отделена от действующей части электроустановки сплошным или сетчатым ограждением, препятствующим  проходу в эту часть персоналу подрядной организации.

  1.4. Акт-допуск  подписывается двумя сторонами:

-     представителем подрядчика;

-  представителем ОАО «ЕПТС» после выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ.

  1.5. После полного окончания работы  акт – допуск  закрывается. Для этого  ответственное лицо подрядной  организации обязано   организовать уборку территории после производства всех видов ремонтных работ, сдать выделенный участок (рабочее место) по акту руководителю, непосредственно назначенному ответственным за вид выполняемой работы  ОАО «ЕПТС» под роспись.

  1.6. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по безопасности труда на предоставленных участках работы, за соответствие требуемой квалификации персонала  и соблюдение им правил техники безопасности несут руководители подрядных (субподрядных) организаций.

2. Оформить наряд – допуск :

           1. По форме, приведенной в приложении 1 « Правил техники безопасности  при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» на :

- ремонтные работы, выполняемые на теплопотребляющих установках (тепловых сетях) и вблизи них.

          2. По форме, приведенной в приложении 4 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 на:

- работы в действующих электроустановках, выполняемые командированным персоналом.
          3. По форме, приведенной в приложении «Д» СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве.  Общие требования»  (после оформления акта-допуска) на :

- работы в распределительных устройствах в выгороженной зоне;

      Наряд-допуск выдает  лицо, назначенное ответственным за вид выполняемой работы, либо непосредственно руководитель – владелец  объекта, оборудования, территории,  включенные в список лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков по ОАО «ЕПТС», регистрирует в «Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям», согласовывает с ответственным лицом дежурного персонала (диспетчером ДС).

      Ежедневный допуск на рабочее место и  окончание рабочего дня  по наряду-допуску осуществляет  ответственное лицо подрядной организации, с извещением дежурного диспетчера по телефону или радиосвязи. Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности, соблюдение правил ТБ  персоналом во время производства работ, организацию перерывов в течение рабочего дня несет  ответственное лицо подрядной организации. После окончания рабочей смены убирает рабочее место, производитель или руководитель работ подрядной организации извещает дежурного диспетчера об окончании работ и результатах проверки пожарной безопасности и соблюдения норм охраны труда (наличие ограждений, знаков, о состоянии действующего оборудования).

       Необходимость назначения наблюдающего  для надзора  за работой строительных рабочих и др.   определяет   лицо, выдающее наряд.

       После полного окончания работы бригада убирает рабочее место, производитель и руководитель работ подрядной организации подписями оформляют в наряде-допуске « полное окончание работ», рабочее  место осматривает и наряд закрывает ответственное  лицо  службы, выдавшей наряд-допуск  ОАО «ЕПТС». 

Проведение  временных огневых работ   на территории предприятия допускается только после оформления письменного разрешения на проведение огневых работ на специальном бланке. Этот порядок распространяется также на временные огневые работы, проводимые на вновь строящихся объектах.

На проведение огневых работ  во взрывопожароопасных помещениях и опасных производственных объектах должен быть оформлен  письменно наряд – допуск, в том числе в аварийных случаях. 

К работе по электросварке, газосварке и газорезке допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности с оформлением в специальном протоколе и имеющие квалификационное удостоверение. 

Электросварщикам и лицам, работающим с ручным электроинструментом, необходимо иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2.

Копии квалификационных удостоверений необходимо предоставлять в ОПК до начала работ подрядной организации.

Руководитель подрядной организации,  для проведения работ на объектах (территории) ОАО «ЕПТС»,  обязан обеспечить работников своей организации специальной одеждой, специальной обувью и  другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и  другими средствами индивидуальной защиты»,  утвержденных  приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009г. № 290н.

Подрядная организация выполняет работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, предъявляемые заказчиком и в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями соблюдая требования по следующим разделам (в случае применимости): 
 Место производства работ и оборудование
Подрядная организация обязана за свой счет поставить полный комплект установок и оборудования, необходимых для производства работ, и обязуется поддерживать их в надлежащем порядке и техническом состоянии (если иное не прописано в договоре).
Подрядная организация обязана обеспечить, чтобы все установки, оборудование, силовые  и ручные инструменты, доставленные на объект (территорию ОАО «ЕПТС», самим подрядчиком или его субподрядчиками, отвечали следующим условиям и критериям:
·  пригодность для типа работ, выполняемых с их помощью;
·  до внедрения и применения на месте производства работ все установки, оборудование, силовые и ручные инструменты     прошли  учет и регистрацию в соответствующем журнале, были испытаны и проверены, пронумерованы и промаркированы в соответствии с обязательными предписанными нормами и правилами; 
- проходят необходимое техническое обслуживание в соответствии с рекомендациями соответствующих изготовителей;
- проходят проверку в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В случае,  если установка или оборудование перестают исправно функционировать и могут, по мнению представителя  ОАО «ЕПТС», оказать негативное воздействие на ход выполнения работ, подрядная организация, в соответствии с инструкциями, полученными от представителя заказчика, обязана изъять с места производства работ неработающую установку или оборудование и заменить их аналогичной  установкой или оборудованием, находящемся в исправном состоянии.
Представители  ОАО «ЕПТС» имеют право инспектировать все установки или оборудование, поставленные на объектах  подрядной организацией. В случае,  если представитель заказчика выявил неисправное или небезопасное оборудование или установку для выполнения работ на объекте (территории)  ОАО «ЕПТС»,  обязан в письменной форме уведомить об этом подрядчика, а подрядчик в свою очередь обязан незамедлительно изъять указанную установку или оборудование, и заменить его аналогом, отвечающим требованиям безопасности.
 Складские, офисные и бытовые помещения подрядных организаций на объектах ( территории)  ОАО «ЕПТС»
Подрядчик несет ответственность за все бытовые помещения, необходимые его работникам. Подрядчик обязан обеспечить поддержание зоны, отведенной под бытовые помещения, в санитарно-техническом состоянии, удовлетворяющем требованиям, предъявляемым представителем заказчика и в соответствии с законодательством.
Представители заказчика вправе проводить инспекционные проверки помещений, бытовых вагончиков подрядной организации, установленных на объектах (территории)  ОАО «ЕПТС». В случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, представитель заказчика обязан в письменной форме уведомить об этом подрядчика для  устранения выявленных нарушений.

  Зоны  укладки и хранения
В течение всего времени  Подрядчик  несет  ответственность согласно требованиям НТД  за  хранение всех материалов и оборудования на объектах ( территории) ОАО «ЕПТС». 

Подрядчик   несет  ответственность   за   безопасную  разгрузку  и  погрузку принимаемых и отправляемых материалов.
 Доступ на территорию ОАО «ЕПТС», и контроль доступа

Весь персонал подрядной организации при нахождении на территории производственных баз и АБК   ОАО «ЕПТС» обязан соблюдать правила пропускного  режима.
Каждый сотрудник подрядной организации, находясь на территории  ОАО «ЕПТС»,  должен иметь при себе пропуск установленного образца.

Передача сотрудником своего пропуска другому лицу и использование чужого пропуска для прохода на предприятие не допускается. 

Пропуска работникам подрядных (субподрядных) организаций оформляются по фамильному списку, по согласованию с отделом безопасности (ОБ) и   после проведения  вводного инструктажа и регистрации в ОПК ОАО «ЕПТС».
Пропуска на автотранспорт (в том числе личный) и другую самоходную технику оформляет отдел  безопасности предприятия по письменному запросу подрядчика. При въезде на территорию организации работники подрядной организации обязаны предъявить пропуск и документ, удостоверяющий личность. Допуск на территорию работников подрядных организаций, автотранспорта и другой самоходной техники без оформления в полном объеме вышеназванных документов запрещен.

Для обеспечения входа (выхода) людей, въезда (выезда) транспортных средств на охраняемую территорию (с охраняемой территории) на объекте устанавливаются контрольно – пропускные пункты (далее КПП), оборудованные в соответствии с требованиями нормативно – правовых актов.  
Подрядчик обязуется соблюдать требования систем контроля доступа на территорию ОАО «ЕПТС», При входе и выходе с  территории  ОАО «ЕПТС», по требованию персонала, контролирующего доступ, работники обязаны предъявлять пропуска для проверки и идентификации.   
В случае обнаружения на территории  ОАО «ЕПТС», работника подрядной организации,  находящегося в состоянии наркотического, алкогольного либо токсического опьянения представители  отдела безопасности обязаны составить  акт  о случившемся, изъять у работника подрядной организации пропуск и удалить с территории. В случае отказа работника покинуть территорию работники ОБ должны вызвать сотрудников правоохранительных органов. Изъятый пропуск и составленный акт передаются ответственному представителю заказчика.
Несоблюдение этих требований будет рассматриваться как серьезное нарушение внутриобъектового режима, которое может повлечь за собой принятие мер по удалению нарушителя с территории и/или временное отстранение его от работы.
   Противопожарная безопасность
Подрядчик назначает ответственных лиц за соблюдение противопожарного режима, копию распорядительного документа представляет в ОПК и несет ответственность в пределах действующего законодательства РФ за осведомленность всего персонала в вопросах противопожарной безопасности и за умение использовать средства пожаротушения.

   Электроснабжение
Любая электроустановка, используемая подрядчиком, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

 Подключение передвижных электроустановок производится оперативным персоналом ОАО «ЕПТС» только по распоряжению «ответственного за электрохозяйство» данного структурного подразделения или его заместителя, которые определяют точку подключения, параметры защитного аппарата, исполнения питающей электропроводки и защитного зануления или заземления в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ ЭП   только после представления «ответственному за электрохозяйство»  структурного подразделения оформленной заявки на подключение отдельного приемника, вагончика и т.п., акта раздела границ, оперативного соглашения.

Заявка оформляется в двух экземплярах, с обязательным указанием «ответственного за электрохозяйство» со стороны Потребителя, его квалификационная группа по эл.безопасности , подписывается руководителем сторонней организации и зам.главного инженера по ИТ  или его заместителем – ответственным  за электрохозяйство структурного подразделения.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
Контроль за выполнением требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности при выполнении работ подрядными (субподрядными) организациями ведётся отделом  производственного контроля, а также руководителями структурных подразделений на чьей территории (объекте) ведутся работы подрядными (субподрядными) организациями.  

В случае выявления нарушения, лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности заказчика имеют право направлять ответственному представителю подрядчика письмо   на устранение нарушения, потребовать принятие незамедлительных мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной информации

В случаях игнорирования письма, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной, промышленной безопасности, что может привести или привело к несчастному случаю на производстве, пожару, аварии, и другим чрезвычайным происшествиям ответственные представители заказчика имеют право приостановить производство работ. Приложение 4  «Примерный перечень нарушений, допускающих приостановку  работ подрядной организации».
Лица, допустившие нарушения законодательства, требований промышленной безопасности и охраны труда, невыполнение обязательств по договорам, соглашениям по охране труда, своих должностных обязанностей, предписаний контролирующих органов, а также приказов, указаний и распоряжений руководства компании, несут ответственность в порядке установленном законодательством Российской Федерации.
КОНТРОЛЬ  ЗА УСТРАНЕНИЕМ НАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА.

    На основании выявленных нарушений, указанных в письме,  представитель подрядной организации обязан провести комплекс соответствующих мероприятий по устранению выявленного нарушения.  Контроль за выполнением данных мероприятий возлагается на заказчика данных работ.
ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ.
Подрядная организация должна немедленно извещать заказчика о любых происшествиях, связанных с деятельностью подрядчика или его субподрядчиков, которые причинили или могли бы причинить:
  - любую производственную травму сотруднику  заказчика, подрядчика, субподрядчика;
·  любой ущерб имуществу заказчика, подрядчика, субподрядчика;
·  вред окружающей среде.
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ   И  МЕРОПРИЯТИЯ.
Расследование происшествий, несчастных случаев  на производстве  проводится согласно ТК РФ и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. 

Подрядчик должен выполнить все рекомендации, вытекающие из расследования происшествия, с последующим доведением результатов расследования до персонала подрядчика и/или субподрядчика.
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
Подрядная организация, осуществляющая работы по строительству, ремонту, реконструкции и модернизации объектов после завершения работ обязана обеспечить уборку с места выполнения работ строительного мусора, отходов, инструментов, приспособлений и монтажных вагончиков.

Анализ соответствия подрядной организации предъявляемым требованиям после окончания работ производится отделом  производственного контроля  заказчика на основе зарегистрированных фактов нарушения подрядной организацией требований промышленной, пожарной  безопасности, требований охраны труда. О результатах проведенного анализа информируется директор и главный инженер компании.
Исходя из представленных материалов,   директор компании принимает решение о целесообразности привлечения данной подрядной организации к проведению дальнейших работ и уведомляет о принятом решении Отдел производственного контроля ОАО «ЕПТС».

Приложение А. «Реестр подрядных (субподрядных) организаций»

РЕЕСТР ПОДРЯДНЫХ (СУБПОДРЯДНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
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Приложение Б  «Перечень нарушений, допускающих приостановку работ подрядной организации»:

при производстве ремонтных работ,
1. Неподготовленность участков работ, площадок под строительство к обеспечению безопасного производства работ:
- не выполнены подготовительные мероприятия, изложенные в  ППР (Проект Производства Работ);
- окончание подготовительных работ не принято по акту, который подписывают представители заказчика и подрядчиков. (Нарушение п.6.1.1. СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).

2.  Участок (территория) строительства не ограждена требуемыми защитными ограждениями (высота не менее 1,6 м., ограждения должны иметь ворота и калитки). (Нарушение п.6.2.2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.  Часть 1. Общие требования.»).
3. Отсутствие в темное время суток освещения места производства работ, проездов и проходов к ним. (Нарушение п.6.2.11. СНиП  12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»). 
4. Отсутствие укрытий крышками, щитами, или нет ограждения колодцев, шурфов под сваи и других выемок. (Нарушение п.6.2.14. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).
5. Не выделены внизу опасные зоны при выполнении работ на высоте (ограждения, плакаты   и.т.д).   (Нарушение   п.6.2.21.      СНиП   12-03-2001   «Безопасность  труда   в строительстве. Часть 1. Общие требования.»).
6.
 Начало строительно-монтажных, ремонтных работ без оформления «Акта-допуска»  установленного образца, подписанного  представителями  заказчика и подрядчика. (Нарушение п.4.6.   СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.Часть 1. Общие требования.»).

7. Нарушении технологии производства, предусмотренных проектом производства работ (приложение 5).
при производстве работ на высоте
1.Работы со случайных подставок (ящиков, бочек и.т.п.), а также с ферм, стропил и  т.п. (Нарушение п. 2.2.46, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте,  ПОТ РМ-012-2000).
2.Выполнение газо и электросварочных работ, работ с использованием  электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов с  переносных лестниц и стремянок. ( Нарушение п.7.1.23  «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», п.2.3.2. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте,  ПОТ РМ-012-2000).
3.Работа с лесов,  подмостей, других средств  подмащивания, рабочий  настил которых расположен на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, без перильного и бортового   ограждения. (Нарушение п.2.2.6.   Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 -2000).
4.  Эксплуатация предохранительного пояса, не прошедшего испытания статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструкций, перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев. (Нарушение п.4.1.18.  Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 -2000).
5. Выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска на работы, которые относятся к работам повышенной опасности (Нарушение п.6.15.2. . Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 -2000).
6.  Работы с приставной лестницы на высоте более 1,3 м без применения предохранительного пояса, прикрепляемого к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции. (Нарушение п.2.3.7. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ РМ -012 -2000).
при производстве земляных работ
1. Производство земляных работ без получения разрешения на их производство, без ордера и  разработки ППРк. (Нарушение п. 5.1.4  СНиП 12-04-2002 « Безопасность труда в строительстве. Часть 2.   Строительное   производство»,  п.п.3.11.1, 3.11.2 «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»), п.9.5.13 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"
2. Отсутствие защитных и сигнальных ограждений вокруг   вырытых   котлованов,канав, траншей; отсутствие на ограждениях   знаков безопасности, указателей обходов,объездов. (Нарушение п. 5.2.2.  СНиП 12-04-2002 « Безопасность труда в строительстве.Часть   2.   Строительное   производство», п.3.11.10. «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»).
3. Отсутствие в местах перехода через траншеи, ямы, канавы переходных мостиков установленных размеров, или, если это невозможно, установка их (мостиков) в обход выемок, или рядом с ними. (Нарушение п.6.2.9. СНиП 12-03-2001 « Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования».
4.
Установка землеройной или другой техники вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с нарушением минимального расстояния от основания откосов выемки до ближайших опор машины. (Нарушение п.7.2.4. СНиП 12-03-2001 « Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»).
при производстве элекро и газосварочных работ
1.  Перевозка, хранение, выдача и получение газовых баллонов производится лицами,не прошедшими обучение и не имеющими соответствующего удостоверения (Нарушение п.2.17.5. Межотраслевые правила по ОТ при электро-и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001,)
2. Транспортировка и хранение баллонов с горючими и сжиженными газами без  заглушек и навернутых защитных колпаков. (Нарушение п.10.3.26,.Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ПБ 03-576-03).
3.
Производство огневых работ (электросварочных  и  газопламенных)  без соблюдения требований пожарной безопасности:
· не освобождение места работ от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров, отсутствие укрытия несгораемым материалом расположенных на нижнем уровне горючих материалов, или освобождение от них;
· не выполнение требований безопасности, изложенных в наряде-допуске. (Нарушение п.9.1.3 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1; П.2.19.4,,2.19.6. «Межотраслевые правила по ОТ при электро-и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).
4. Подключение сварочных кабелей к сварочному оборудованию, соединение между  собой с помощью скруток, к источнику питания - напрямую. (Нарушение п.п.2.18,12.-2.18.14., 2.18.17. Межотраслевые правила по ОТ при электро-и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).
5. Использование в качестве обратного провода сети заземления металлических строительных: конструкций здания, коммуникаций и несварочного технологического оборудования (Нарушение п.2.18.23. .Межотраслевые правила по ОТ при электро-и  газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).
6. Проведение сварочных работ с незаземленным сварочным аппаратом. Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких аппаратов (Нарушение п.2.18.21. Межотраслевые правила по ОТ при электро-и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).
7. Соприкосновение баллонов, шлангов с токоведущими проводами. (Нарушение п.2.15.18.. Межотраслевые правила по ОТ при электро-и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).
8. Применение дефектных шлангов, а также подмотка мест разрушения изолентой или другим материалом. (Нарушение п.2.15.27. Межотраслевые правила по ОТ при электро-и газосварочных работах, ПОТ РМ 020-2001).
9. Разогрев баллонов с газами открытым пламенем. (Нарушение п.9.1.5. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.» Часть 1.)
при эксплуатации ГПМ (краны всех типов):
1. Эксплуатация кранов, не прошедших частичное или полное освидетельствование (отсутствие записей в паспорте крана, отсутствие на конструкции крана таблички с необходимыми сведениями). (Нарушение п.9.3.2, 9.5.5. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).
2. Эксплуатация неисправных съемных грузозахватных приспособлений, а также приспособлений, не имеющих бирок (клейм);   эксплуатация или нахождение в местах производства  работ  немаркированной  и  поврежденной  тары.  (Нарушение  п.9.5.6.Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00)
3.Отсутствие на месте постоянного производства работ, или у стропальщиков и крановщиков схем строповки, способов обвязки грузов, перемещаемых кранами, с указанием их веса. (Нарушение п. 9.5.12. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).
4. Работа крана вблизи ЛЭП без оформления наряда-допуска, либо без проведения инструктажа крановщику и.стропальщикам и выдачи н/д крановщику на руки. Самовольная установка крана вблизи ЛЭП крановщиком (без указания лица, ответственного за безопасное производство работ кранами и записи об этом в путевом листе). (Нарушение п.9:5.17 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).
5. Подъем груза из кузова автомобиля или опускание его в кузов при нахождении там или в кабине автомобиля человека. (Нарушение п.9.5.18. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00)
6. Отсутствие или неисправность приборов и устройств безопасности: ограничители рабочих движений, ограничители механизма подъема груза, грузоподъемности, звукового сигнала, анемометра и.т.д. (Нарушение п.2.12.2 - 2.12.29. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).
7. Эксплуатация крана или осуществление зацепки грузов не обученным и не аттестованным персоналом (крановщики, стропальщики), или стропальщиками без отличительных знаков. (Нарушение п.9.4.8, 12.9.4, 9.4.16. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00).

Примерный перечень может быть изменен/дополнен в соответствии с направлениями деятельности организации, выполняющей работы и нормативно-правовой базы, определяющей безопасность производства работ

Приложение С





ПЕРЕЧЕНЬ

инструкций, обязательных для соблюдения подрядными организациями.

	№ п/п
	№

инструкции
	Наименование     инструкции

	1.
	ИОТ-07 
	Инструкция по ОТ для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования



	2.
	ИОТ-09  
	Инструкция по ОТ для  наладчиков КИПиА



	3.
	ИОТ-18 
	Инструкция по ОТ для  персонала, занятого очисткой территории и крыш зданий от снега



	4.
	ИОТ-25
	Инструкция по технике безопасности при производстве земляных работ



	5.
	ИОТ-31
	Инструкция по ОТ для слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей



	6.
	ИОТ-39
	Инструкция по безопасности труда и обеспечению безопасности  дорожного движения при производстве работ по ремонту тепловых сетей и оборудования на проезжей части автомобильных дорог, пешеходных тротуарах и вблизи них

	7.
	ИОТ-45
	Инструкция по ОТ для  каменщика

	8.
	ИОТ-46
	Инструкция по ОТ для  маляров

	9.
	ИОТ-49
	Инструкция по ОТ для  работников, занятых погрузкой, выгрузкой, приемкой, хранением, выдачей и транспортировкой баллонов со сжатыми и сжиженными газами



	10.
	ИОТ-50
	Инструкция по ОТ при производстве погрузочно-разгрузочных работах



	11.
	ИОТ-52
	Инструкция по ОТ для  лиц, пользующихся ГПМ, управляемыми с пола



	12.
	ИОТ-53
	Инструкция по ОТ для  электрогазосварщика



	13.
	ИОТ-54
	Инструкция по ОТ при выполнении работ на лестницах-стремянках



	14.
	ИОТ-56
	Инструкция по ОТ для  стропальщиков по безопасному производству работ  с ГПМ



	15.
	ИОТ-57
	Инструкция по ОТ для  лиц, выполняющих работу по благоустройству и уборке территории



	16.
	ИОТ-58
	Инструкция по ОТ для  машиниста передвижного компрессора

	17.
	ИОТ-65
	Инструкция по ОТ для  для электромонтера по ремонту аппаратуры РЗА



	18.
	ИОТ-66
	Инструкция по ОТ для  газорезчика



	19.
	ИОТ-67
	Инструкция по ОТ при работе с ручным пневматичесим инструментом



	20.
	ИОТ-74
	Инструкция по ОТ при  работе с электрифицированным инструментом



	21.
	ИОТ-80
	Инструкция по ОТ для  изолировщика на термоизоляции



	22.
	ПВТР
	      Правила внутреннего трудового распорядка;



	23.
	ПБ-21
	Инструкция по ПБ  передвижных бытовых вагончиков



	24.
	ПБ-24
	Инструкция   по тушению пожара в электроустановках 



	25.
	ПБ-28
	Инструкция о мерах пожарной безопасности в ОАО «ЕПТС»



	26.
	ПБ-32
	Инструкция по содержанию и применению порошковых огнетушителей (ОП)



	27.
	ПБ-33
	Инструкция по содержанию и применению углекислотных огнетушителей (ОУ)



	28.
	ПБ-34
	Инструкция об организации безопасного проведения огневых работ на взрывопожароопасных объектах ОО «ЕПТС».



	29.
	-
	Регламент организации пропуска сторонних организаций в проходной коллектор ОАО «ЕПТС»  для  производства работ



	30.
	ИЭ-04
	Инструкция   для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, съемных грузозахватных приспособлений и тары


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                         Приложение №8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к договору  подряда № ______

	
	Составлено на основе: дефектной ведомости
	
	
	
	
	
	от ______ ____________ 2012г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	                                      Протокол согласования договорной цены
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование объекта: _______________________________________________________по договору №_____

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	        № п/п
	Номера сметных расчетов
	Наименование смет
	Сметная стоимость, в тыс. рублях

	
	
	
	
	Прямые затраты
	в том числе
	Накладные расходы
	Сметная прибыль
	Всего
	ТЗ

	
	
	
	
	
	З/пл основных рабочих и рабочих, обсл. машины и мех.
	Стоимость экспл. машин в т.ч. з/пл. мех
	Стоимость материалов
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	НДС-18%
	
	 

	
	Всего с НДС:
	
	 

	
	Всего с учетом понижающего договорного коэффициента=
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	
	
	
	Подрядчик
	
	
	

	
	Директор ОАО "ЕПТС"
	
	
	
	Директор 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	___________________________
	Р.Р. Абдрахманов
	
	
	
	__________________
	
	
	

	
	              (подпись)
	
	
	
	
	                  (подпись)
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