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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по восстановлению благоустройства после реконструкции, 

капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское ПТС»

1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по восстановлению благоустройства после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское ПТС»
2. Состав работ:
В состав работ входит:

- восстановление асфальтового покрытия,

- установка бордюрных камней,

- восстановление брусчатки,

- восстановление бетонного покрытия (отместки, тротуарные дорожки),

- восстановление тротуарных плит,

- планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы,

- уборка и вывоз мусора с благоустраиваемых территорий,
- прочие работы касающиеся благоустройства территории.

3. Объём выполняемых работ: 
Работы по договору выполняются в несколько этапов по письменной заявке Заказчика. Объёмы по 1-ому этапу работ представлены ниже в таблице. Объёмы работ по последующим этапам будут определены в течении летнего периода в процессе производства земляных работ Заказчиком.

Объёмы 1-го этап работ:
	№ п/п
	Мкр.
	Наименование участка ремонтируемой сети
	Адрес
	Объем работ

	мкр. 4-1

	1
	4-1
	Аварийный ремонт тепловых сеей на участке: мкр 4-1,м/у УТ-3 и Д/С №36 по ул. Окружное шоссе, 27 (зеленая зона)
	ул.Окружное шоссе 27 (территория Дет.сада №36)
	Планировка (чернозем+посев травы) - 15 м.кв.
Установка бордюров - 3 шт,

Бетонирование площадки - 3 кв.м.

	2
	4-1
	Аварийный ремонт сетей ГВС на участке: мкр.4-1, ЦТП-85 до ТК-7, в районе ж/д №28 по ул. Марджани (зеленая зона, асфальт)
	двор ж/д Марджани 28
	Планировка (чернозем+посев травы) - 20 м.кв. 
Установка бордюров - 8 шт, 
Асфальт - 4 кв.м.

	3
	4-1
	Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: мкр.4-1, м/у УТ-12а и помещением "Сбербанка" по ул. Марджани, 32а (зеленая зона)
	между ж/д Марджани 30 и Марджани 32а
	Планировка (чернозем+посев травы) - 60 м.кв.                                

	4
	4-1
	Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: мкр.4-1, м/у  УТ-15 и ж/д №49 по Окружному шоссе (зеленая зона)
	ж/д Окр.шоссе, 49
	Планировка (чернозем+посев травы) - 30 м.кв.                                

	мкр. 12

	5
	12
	Аварийный ремонт тепловых сеей на участке: мкр 12, Гиззата 22- Интернациональная 6 (асфальт)
	между ж/д Гиззата 22 и Интенациональная 6
	Планировка (чернозем+посев травы) - 20 м.кв. 
Асфальт - 44 кв.м.

	6
	12
	Аварийный ремонт ГВС на участке: 12 мкр, м/у ТК-2 и ТК-3 возле ж/д Пролетарская 40 (асфальт)
	ж/д Пролетарская 40
	Асфальт - 30 кв.м.

	7
	12
	Аварийный ремонт сетей ГВС на участке: 12 мкр, ТК-5- ТК-5а, в районе ж/д №6 по ул. Интернациональная (зеленая зона)
	ж/д Интернациональная 6
	Планировка (чернозем+посев травы) - 30 м.кв.                                                 

	8
	12
	Аварийный ремонт сетей ГВС на участке:12мкр, м/у ТК-1 и ТК-9, на территории школы№9 (зеленая зона)
	Территория школы №9
	Планировка (чернозем+посев травы) - 120 м.кв.                                                 

	9
	12
	Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 12мкр,  ТК 4/12- ТК1 возле ж/д Гиззата16 (зеленая зона)
	ж/д Т.Гиззата 12
	Планировка (чернозем+посев травы) - 80 м.кв.                                                 

	10
	12
	Аварийный ремонт сетей ГВС на участке: 12 мкр,  ТК5А-ТК6 около ж/д Интернациональная 8  (тротуар, асфальт)
	ж/д Интернациональная 8
	Асфальт - 30 кв.м. 

Бордюры - 6 шт

	мкр. 11

	11
	11
	Строительство тепловых сетей на участке: 11мкр, от ТК-18 до ж/д №3 по проспекту Нефтяников (зеленая зона, асфальт тротуар)
	ж/д Нефтяников 3
	Планировка (чернозем+посев травы) - 60 м.кв.  

	12
	11
	Аварийный реонт тепловых сетей на участке: 11мкр, м/у ТК-4 и ТК-13 возле ж/д №22 по ул. Молодежная ( зеленая зона)
	ж/д Молодежная 22
	Планировка (чернозем+посев травы) - 120 м.кв.  

	мкр. 9

	13
	9
	Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 9мкр,  м/у ЦТП-9 и ТК- 17/1, в районе детского сада №34 (пр.Мира 34, Т.Гиззата 16)
	ж/д пр.Мира34
	Планировка (чернозем+посев травы) - 15 м.кв. 

Асфальт - 10 кв.м. 

Восстановление тротуарных плит - 2 шт

	14
	9
	аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 9мкр, м/у ТК-17/1 и ж/д №34 по проспекту Мира (зеленая зона)
	ж/д пр.Мира34
	Планировка (чернозем+посев травы) - 25 м.кв. 

Восстановление отмостки - 3 кв.м.

	15
	9
	аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 9мкр, м/у ТК-25 и ж/д Гиззата 4
	ж/д Гиззата 4
	Планировка (чернозем+посев травы) - 25 м.кв. 
Восстановление отмостки - 4 кв.м.
Восстановление асфальтового покрытия - 10 м.кв.

	16
	9
	Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 9мкр,  м/у ТК-47 и ж/д проспект Мира 22 (зеленая зона)
	ж/д пр.Мира 22
	Планировка (чернозем+посев травы) - 30 м.кв.
Восстановление отмостки - 5 кв.м.

	мкр. 8, 8а

	17
	8
	Аварийный ремонт тепловых сетей с заменой участка: 8мкр, ТК41А-ТК43, на территории школы №3 (зеленая зона)
	территория Школы №3
	Планировка (чернозем+посев травы) - 300 м.кв.                                                    

	18
	8
	Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 8мкр, м/у ТК-37 и вагончиком ИТП, в районе ж/д №10 по ул.Строителей (зеленая зона)
	ж/д Строителей 10
	Планировка (чернозем+посев травы) - 30 м.кв.                                                    

	19
	8
	Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 8мкр,  между ТК-43 и школой №3 (зеленая зона)
	территория Школы №3
	Планировка (чернозем+посев травы) - 20 м.кв.
Асфальт - 8 кв.м.                             

	мкр. 6

	20
	6
	Аврийный ремонт теповых сетей на участке: 6мкр, между ж/д пр.Мира 13 и пр.Мира 15 (асфальт)
	междк ж/д пр.Мира 13 и пр.Мира 15
	Планировка (чернозем+посев травы) - 20 м.кв.
Асфальт - 10 кв.м.                             

	бойл. ЕУБР

	21
	ЕУБР
	Аварийный ремонт сетей ГВС на участке: мкр. Девонский, между  УТ-8 и УТ-1 возле ж/д №60 по проспекту Нефтяников (зеленая зона)
	ж/д Нефтяников 60
	Планировка (чернозем+посев травы) - 40 м.кв.                                                                                

	Магистральные сети

	22
	ЮЗ-МС
	Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: п.Голубой, от  ТК-6 до магазина "Диана" (зеленая зона, бетонная дорожка)
	маг.Диана по ул.Строителей
	Планировка (чернозем+посев травы) - 100 м.кв.
Восстановление бетонной дорожки - 5 кв.м.                                                                                


Итого по 1 этапу работ:

- планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы – 1155 м.кв.,

- восстановление асфальтового покрытия – 146 м.кв.,

- установка бордюрных камней – 17 шт,

- восстановление бетонного покрытия (отместки, тротуарные дорожки) – 20 м.кв.

Ориентировочные объёмы последующих этапов работ:
- планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы – 3190 м.кв.,

- восстановление асфальтового покрытия – 400 м.кв.,

 Объёмы работ фактически могут отличаться от договора. Закрытие объёмов выполненных работ производится по формам КС-2, КС-3.
4. Сроки выполнения работ: 
1 этап – в срок до 13.05.2022 г.

Последующие этапы - в течение 7 календарных дней со дня поступления письменной заявки от Заказчика, содержащей в себе перечень участков на которых требуется выполнение благоустройства.
5. Место выполнения работ: г.Елабуга.

6. Особенности выполнения работ: 
- производство работ по благоустройству на городской территории требует наличие открытого и действующего ордера. Копии ордеров на данные участки предоставляются Заказчиком по требованию Исполнителя,
- в своей работе Исполнитель доджен руководствоваться «Правилами благоустройства территории города Елабуга», утвержденных Решением Елабужского городского совета РТ от 26 сентября 2014г. №224.
7. Требования по поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования: подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на объекты благоустройства, строительные материалы в соответствии с объёмами согласованными с Заказчиком. Все поставляемые материалы должны быть новыми, годными к использованию и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Допускается использовать эквиваленты, указанных в спецификации материалов, если они идентичны по своим размерам, техническим и эксплуатационным характеристикам. При этом материалы должны соответствовать:
- бордюрные камни БР100.30.18 изготовлены в соответствии с ГОСТ 6665-91

- щебень М400-600 20х40 ГОСТ 8267-97; 

- асфальтобетон Тип В, марка 3 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 2 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;
- чернозём, в соответствии с ГОСТ Р 53381-2009,

- трава газонная.
9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ: все погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, а также складирование материала производить согласно: ГОСТ 6665-91; ГОСТ 8267-97; ГОСТ 7473-94; ГОСТ 9128-97. 
10. Расчет стоимости выполненных работ и порядок оплаты:
Стоимость выполнения работ составляет 2 399 917,20 рублей в т.ч. НДС-20%.

Расчёт стоимости работ выполнен на основании локально-ресурсного сметного расчёта. Приемка работ осуществляется по фактически выполненным объёмам по формам КС-2, КС-3.
Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от суммы договора.
Окончательный расчёт в размере 70% от общей стоимости работ производится согласно графику рассрочки платежей в течение 6 месяцев после подписания сторонами акта исполнительной документации, акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), справки стоимости выполненных работ (форма №КС-3)

11. Требования по объему гарантий качества работ: гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: подрядчик представляет гарантию не менее 3-х лет с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта на выполненные работы, и примененные материалы (в пределах гарантийных обязательств на материалы поставщиков заводов изготовителей).
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