

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №16/04
   на восстановление асфальтобетонного покрытия на объектах ОАО «Елабужское ПТС»

город Елабуга





      
                 ____________________

ОАО «Елабужское ПТС»  в лице и.о. генерального директора Дементьева А.В., действующего на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________ в лице    директора ________________,  действующего на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1
По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на объектах ОАО «Елабужское ПТС»  (далее - «Объект») в соответствии с расчётом № 1 (приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора.

1.2.
Объёмы работ указанные в расчёте № 1 (приложение № 1 к настоящему договору) являются ориентировочными, при выполнении работ возможна корректировка объёмов, при этом цена договора не меняется.

1.3
Подрядчик обязуется выполнить указанные в п. 1.1. настоящего договора работы в соответствии с установленными строительными нормами и правилами, действующими правовыми актами Российской Федерации.  По завершении выполнения всех или части работ, если таковое предусматривается условиями настоящего Договора, Подрядчик обязуется сдать результат, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ по акту и оплатить их по факту выполнения.

1.4
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2. Цена Договора

2.1
Цена Договора составляет ________________ рублей в текущих ценах с НДС. Стоимость 1 м2 по видам асфальтобетонных покрытий  составляет _______________________ рублей с НДС. Стоимость 1 бордюра составляет ___________________________ рублей с НДС.

2.2
В стоимость работ, указанную в п. 2.1. настоящего договора, входит стоимость материалов, оборудования, стоимость тары и упаковки, расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.п.
2.3      В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по своевре​менному завершению работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, оплата ра​бот, выполненных после истечения конечного срока выполнения работ, установленного пунк​том 4.2.2 настоящего Договора, осуществляется по ценам, действовавшим в течение фактиче​ского срока исполнения настоящего Договора. 

3. Платежи и расчеты

3.1
Расчеты за выполненные работы

3.1.1
Подрядчик до 25 числа каждого месяца (отчетный период) предоставляет Заказчику акты (формы КС-2 и КС-3), о приёмке фактически выполненных работ и счета-фактуры в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.2
Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке, путем перечисления Заказчиком денежных средств  на расчетный счет Подрядчика в следующие сроки и размере:

-авансовый платеж в размере 30%  от суммы договора   в срок до начала производства работ.

-окончательный расчет в размере 70% от суммы выполненных работ  по факту выполненных работ с условием отсрочки платежа в течение 6 (шести) календарных месяцев, с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

3.1.3.   Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления актов (форма КС-2 и КС-3) осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает документы или направляет обоснованный отказ.
3.1.4.
Некачественно выполненные работ с отклонением от действующих строительных норм и правил, не оформленные в установленном порядке, а также работы без переданной Заказчику исполнительной документации оплате не подлежат.     

4. Производство работ

4.1
Общие положения

4.1.1
В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик должен обеспечить процесс выполнения работ технически исправными строительными машинами, инструментом, технической оснасткой, средствами коллективной защиты, соблюдение комплекса мер безопасности, для своих работников, работников Заказчика и третьих лиц. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил безопасности труда, а также положений строительных норм и правил, правовых актов об охране окружающей среды, земельного участка и зеленых насаждений.

4.1.2   Подрядчик несёт ответственность за  сохранность, правильную и надлежащую геодезическую разбивку и разметку Объекта. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счёт.

4.1.3   В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и   сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок  своими силами и без увеличения цены настоящего Договора, установленный в п. 2.1 настоящего Договора, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 

             В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствие Подрядчика. Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных  работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счёт Подрядчика  в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.

4.1.4    Заказчик назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с Подрядчиком  осуществляет приёмку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Договору и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

            Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства.

4.1.5    Временные присоединения  коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с ТУ, полученными Заказчиком от эксплуатирующих организаций.

4.1.6
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всех требований органов местного самоуправления и контролирующих организаций.

4.1.7    Производство работ на объекте должно осуществляться под постоянным надзором и контролем инженерно-технического работника Подрядчика, имеющего соответствующую квалификацию для выполнения работ.

4.1.8    Подрядчик ежедневно ведёт журнал производства работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.  
4.1.9  Заказчик  может проверить качество асфальтобетона и степень его уплотнения по лабораторным данным, а также по результатам испытания вырубок или кернов, отобранных из готового покрытия в количестве не менее 10 образцов с 1000 кв. метров твёрдого покрытия. Вырубка образцов с их заделкой выполняется Подрядчиком по требованию Заказчика (затраты на данные виды работ входят в стоимость благоустройства и дополнительно не оплачиваются).
4.2
Сроки выполнения работ

4.2.1
Договор вступает в силу с даты, следующей за днём регистрации настоящего договора. Срок действия данного Договора до 15 ноября  2016г.           
             Изменения сроков производства работ по настоящему Договору могут вноситься в  соответствии с порядком, установленным настоящим Договором

4.2.2
При возникновении в ходе выполнения работ по настоящему Договору обстоятельств непреодолимой силы для одной из Сторон, Стороны по согласованию друг с другом могут изменить сроки исполнения обязательств по Договору.
4.2.3   Заявка на восстановление асфальтобетонного покрытия передается Заказчиком в письменном виде, Подрядчик обязуется  выполнить работы в течение 3 дней с момента получения заявки, асфальтировку вокруг колодцев  на проезжих частях дорог с интенсивным движением в течение суток с момента получения заявки.
4.2.4
Если во время выполнения работы станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке расторгнуть Договор либо поручить исправление работ другому лицу за счёт Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.2.5
Заказчик может приостановить производство Подрядчиком работ по Договору в случае, если Подрядчиком нарушаются требования к производству работ, установленные настоящим Договором, нормами и правилами в строительстве и нормативными правовыми актами Российской Федерации. В этом случае сроки выполнения работ по настоящему Договору не подлежат изменению.

4.3
Объем работ

4.3.1
При выполнении работ Подрядчик руководствуется настоящим Договором и проектно-сметной документацией. Работы Подрядчиком должны выполняться в полном соответствии с установленными строительными нормами и правилами Российской Федерации, а также иными действующими правовыми актами Российской Федерации.

4.3.2
Подрядчик гарантирует, что предусмотренный настоящим Договором объем работ будет выполнен в сроки, указанные в Статье 4.2. настоящего Договора в полном объеме.
4.4
Поставка материалов и оборудования
4.4.1     Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов и 
            оборудования.
4.5
Субподрядчики

4.5.1   Привлечение субподрядчиков допускается к работам по вывозу остатков сырья, материалов, твёрдых бытовых отходов, строительного мусора и иных объектов (товаров), утративших свои потребительские свойства, образовавшихся при производстве работ, в объёме сметной документации.  
5. Обязанности сторон
5.1.        Для выполнения полного комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на объектах ОАО «Елабужское ПТС» в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется:
5.1.1
Выполнить предусмотренный настоящим Договором объем работ с надлежащим качеством и завершить выполнение всего объема работ в сроки в соответствии с положениями пунктов 4.2.1.; 4.2.3  настоящего Договора.

5.1.2
Производить работы в полном соответствии с действующими строительными нормами, правилами и требованиями действующих правовых актов Российской Федерации.

5.1.3
Обеспечить соответствие требованиям, непрерывность выполнения и безопасность всей деятельности на строительной площадке, всех методов строительства.

5.1.4   Обеспечить оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

5.1.5    Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приёмке работ в течение гарантийного срока  эксплуатации объекта, за свой счёт;

5.1.6
Обеспечивать установку и сохранность на месте выполнения работ необходимых защитных ограждений, информационных плакатов, знаков безопасности и т.д.

5.1.7    Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

5.1.8
Надлежащим образом оформить всю необходимую документацию на производство работ,  нести полную ответственность (в т.ч. и перед контролирующими органами) за ее ненадлежащее оформление.

5.1.9  В случае причинения в результате несоблюдения комплекса мер по обеспечению безопасности при выполнении работ вреда жизни и здоровью как своим работникам, так и работникам Заказчика, а также третьим лицам, нести перед ними полную ответственность (в том числе и материальную) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.10 Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: (а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; (б) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать существенное влияние на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.1.11
По окончании выполнения работ, но не позднее срока окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязан сдать результаты работы Заказчику в установленном законодательством Российской Федерации и разделом 6 «Сдача –приемка объекта» настоящего Договора порядке.

5.1.12 Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования.

5.1.13   Несёт риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приёмки её Заказчиком.

5.1.14.
Несёт ответственность за соблюдение нормативных и правовых  актов в области охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности во время проведения ремонтных работ.
5.2
Обязанности Заказчика

5.2.1   Передать Подрядчику перечень исполнительной документации, необходимой для приёмки-передачи объекта после завершения строительства  и ввода в эксплуатацию объекта. 

5.2.2
Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном положениями настоящего Договора.

5.2.3.   Осуществлять технический контроль и надзор над ходом и качеством выполняемых работ по Договору, соблюдением сроков их выполнения. Заказчик обеспечивает присутствие своего представителя для осуществления технического надзора и контроля на строительной площадке за ходом проведения работ.

5.2.4   Заказчик может приостановить производство Подрядчиком работ по Договору в случае, если Подрядчиком нарушаются требования к производству работ, установленные настоящим Договором, нормами и правилами в строительстве и нормативными правовыми актами Российской Федерации. В этом случае сроки выполнения работ по настоящему Договору  не подлежат изменению.

5.2.5
По окончании выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором Подрядчиком, Заказчик обязан принять работы в установленном законодательством Российской Федерации и разделом 6 «Сдача – приемка объекта» настоящего Договора порядке.
6. Сдача-приемка объекта

6.1
Подрядчик ежемесячно сдает Заказчику выполненные работы (этап работ по настоящему Договору) по Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2). Приемка Заказчиком данных работ осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2
Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом, подписываемым Сторонами. При необоснованном уклонении Заказчика от подписания акта в течение десяти дней работы считаются принятыми Заказчиком. 

6.3      В случае несогласия  Заказчика с объемами выполненных работ, представленными за отчетный период, фактический объем работ определяется путем выезда на объект  комиссии в составе представителей Заказчика и Подрядчика, обмером и составлением акта.
6.4
При обнаружении на момент приемки недостатков выполненных работ они указываются Заказчиком в акте сдачи-приемки, при этом акт сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком не подписывается до устранения недостатков Подрядчиком. Подрядчик устраняет недостатки выполненных работ за свой счет. Сроки устранения недостатков Подрядчиком устанавливаются сторонами путем отметки в акте сдачи-приемки работ, при этом подпись Заказчика на акте сдачи-приемки работ удостоверяет требование устранить недостатки в определенный срок, а подпись Подрядчика является согласием на это. 


Подрядчик обеспечивает за свой счет своевременное устранение, исправление недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.


При невыполнении Подрядчиком положений настоящего пункта Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с последующим возмещением понесенных убытков в полном объеме, либо вычесть стоимость некачественно выполненных работ из стоимости работ, подлежащих оплате.

6.5
По завершении Подрядчиком выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и другими применимыми нормативными актами.

6.6
В течение 7 дней со дня подписания акта о приемке законченного строительством объекта Подрядчик обязан обеспечить вывоз за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

7. Гарантии

7.1
Подрядчик гарантирует:

7.1.1
Надлежащее качество используемых материалов, конструкции, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

7.1.2
Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями в течение 5 (пяти) лет со дня подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию.

7.1.3
Завершение выполнения всего, предусмотренного настоящим Договором, объема работ в установленные в статье 4.2. сроки.

7.2
Заказчик гарантирует:

7.2.1
Своевременное осуществление расчетов с Подрядчиком за фактически выполненные работы по настоящему Договору.

7.2.3
Оказание содействия Подрядчику в ходе выполнения им работ по настоящему Договору в получении необходимых разрешений или согласований от контролирующих организаций и органов местного самоуправления, которые выдаются непосредственно Заказчику.

8. Ответственность Сторон

8.1
За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2
Если Подрядчик: (а) не предупредил Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 5.1.10. настоящего Договора, (б) продолжил работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, (в) несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, – то Подрядчик несет всю ответственность за последствия указанных обстоятельств и не вправе предъявлять какие-либо требования к Заказчику, ссылаясь на указанные обстоятельства.

8.3
 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ.

          Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.4.
 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выполнить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели


При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
                               9.    Разрешение Сторонами споров по Договору

9.1
Все споры, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут стремиться урегулировать мирным способом путем переговоров,  руководствуясь положениями действующего законодательства Российской Федерации.

9.2
Если Стороны не могут разрешить спор или разногласие мирным путем, то споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами в претензионном порядке, путем направления Сторонами друг другу претензии в письменной форме. В случае если Стороны не смогут урегулировать разногласия в тридцатидневный срок, то такие претензии (споры) выносятся Сторонами на рассмотрение в арбитражный суд РТ.

                                  10.   Изменение, досрочное расторжение Договора

10.1
            Общие положения

10.1.1
Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление с изложением соответствующего обоснования принятого ею решения. Другая Сторона рассматривает данное уведомление в течение 14 дней. 


В случае принятия предложения о расторжении Договора Стороны немедленно приступают к окончательному взаиморасчету в порядке, установленном настоящим Договором, на основании объемов работ, выполненных Подрядчиком, платежей, выполненных Заказчиком, прочих определенных настоящим Договором начислений и расчетов до даты расторжения Договора.
10.2 
Расторжение Договора Заказчиком

10.2.1
Заказчик вправе расторгнуть договор в случае необоснованной задержки Подрядчиком начала производства работ более чем на тридцать (30) дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

10.2.2
В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств в сроки, указанные в разделе 4.2. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков, но при этом обязуется принять фактически выполненный объем работ и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

10.2.3
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, если установлено, что в отношении Подрядчика проводится процедура ликвидации или процедура банкротства или приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2.4
Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

10.2.5
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке расторгнуть Договор либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

10.3 
Расторжение Договора Подрядчиком

10.3.1
Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на три месяца подряд.

10.3.2
Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае консервации или остановки Заказчиком исполнения Договора по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца подряд.

10.3.3
При расторжении настоящего Договора за Подрядчиком остается обязанность по обеспечению за свой счет в течение семи (7) дней вывоза за пределы строительной площадки принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, конструкций, временных зданий и сооружений и другого имущества, а также строительного мусора. В случае невыполнения Подрядчиком указанной настоящим пунктом обязанности Заказчик не несет никакой ответственности или обязательств перед Подрядчиком и привлеченными им в рамках настоящего Договора субподрядными организациями за не вывезенное им имущество.

     10.4

Изменение условий Договора

10.4.1
Изменение положений и условий настоящего Договора, может быть произведено только путём составления и подписания Сторонами Дополнительного соглашения в письменной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.4.2
В случае изменения условий настоящего Договора обязательства Сторон считаются изменёнными с момента заключения дополнительного соглашения, если иное не вытекает из данного соглашения.

10.4.3
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по настоящему оговору до момента заключения дополнительного соглашения.

                              11.   Обстоятельства непреодолимой силы

11.1
В рамках настоящего Договора термин «обстоятельство непреодолимой силы» обозначает особое событие или обстоятельство: (а) которое вышло за рамки контроля какой-либо из Сторон; (б) которое такая Сторона не могла обоснованно предусмотреть перед подписанием Договора; (в) которого при его возникновении эта Сторона не может избежать или преодолеть; и (г) которое в существенной мере не относится к другой Стороне.

11.2
Обстоятельства непреодолимой силы могут включать следующие события или обстоятельства (но не ограничиваются ими), если соблюдены условия, указанные в подпунктах (а) – (г) пункта 11.1 настоящего Договора: (а) война, военные действия;, (б) восстание, акт терроризма, и т.п.; (в) бунт, волнения, беспорядки, забастовки, предпринятые лицами, не являющимися персоналом Подрядчика и его Субподрядчиков; (г) боеприпасы, взрывчатые вещества; (д) природные катастрофы, такие как землетрясение, ураган, тайфун и т.д.

11.3
Если какое-либо обязательство Стороны по Договору не выполняется или не сможет быть выполнено вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, то эта Сторона обязана уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, составляющих обстоятельства непреодолимой силы, с перечислением обязательств по Договору, выполнение которых приостановлено или будет приостановлено. Соответствующее уведомление должно быть отправлено в течение 14 дней после того, как Стороне стало известно о соответствующих обстоятельствах непреодолимой силы, а также уведомить другую Сторону о прекращении воздействия на нее обстоятельств непреодолимой силы сразу после прекращения воздействия.

11.4
Каждая Сторона в любое время в ходе исполнения Договора обязана использовать любую возможность для минимизации любой задержки, вызванной наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

11.5  Сторона после выдачи такого уведомления освобождается от исполнения указанных       обязательств по Договору на время действия обстоятельства непреодолимой силы.
                                 12.  Заключительные положения

12.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные договоренности между                 Сторонами, касающиеся настоящего Договора, утрачивают силу.
12.2 Приложения к настоящему договору: 

1. Приложение № 1 -  Расчёт №  1

             Указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

12.3.     Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
13.   Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО  «Елабужское ПТС» 

Адрес: 423600, РТ, г. Елабуга,

ул. Интернациональная, 9А

р/с 40702810612000000151

в ОАО «АИКБ» Татфондбанк

к/с 30101810100000000815

ИНН 1646020589, КПП 164601001

БИК 049205815

ОГРН 1061674038491

тел. (885557) 5-20-00, 5-20-52

И.о. генерального директора 

                                                   А.В. Дементьев

	Директор

                                                                  

	
	

	
	


Приложение 1

Сметный расчет

Смета выполнения работ по Договору 

Приложение 2

График выполнения работ по Договору

	№

п.п.
	Наименование работ/поставок


	Начало работ
	Окончание работ
	Стоимость работ 

(согласно Форме 3)

	1.
	
	[дата]
	[дата]
	

	2.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	










