

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

   выполнение работ по восстановлению благоустройства после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское ПТС»
город Елабуга




      
                 ____________________

АО «Елабужское ПТС»  в лице исполнительного директора-главного инженера Кисмякова А.В., действующего на основании  Доверенности от 24.12.2024 № 22, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и______________________________________  в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1
По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по восстановлению благоустройства после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское ПТС» (далее - «Объект»), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора.

1.2.
Объёмы работ  согласованы сторонами в техническом задании (приложение № 1 к настоящему договору) являются ориентировочными, при выполнении работ возможна корректировка объёмов.
1.3
Подрядчик обязуется выполнить указанные в п. 1.1. настоящего договора работы в соответствии с установленными строительными нормами и правилами, действующими правовыми актами Российской Федерации.  По завершении выполнения всех или части работ, если таковое предусматривается условиями настоящего Договора, Подрядчик обязуется сдать результат, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ по акту и оплатить их по факту выполнения.

1.4
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
2. Цена Договора

2.1 Цена Договора ориентировочно составляет ______________________________________, в том числе НДС 20%. Окончательная сумма договора складывается из объемов, фактически выполненных в рамках настоящего договора.
2.2
В стоимость работ, указанную в п. 2.1. настоящего договора, входит стоимость материалов, оборудования, стоимость тары и упаковки, расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.п.
2.3      В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по своевре​менному завершению работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, оплата ра​бот, выполненных после истечения конечного срока выполнения работ, установленного пунк​том 4.2.2 настоящего Договора, осуществляется по ценам, действовавшим в течение фактиче​ского срока исполнения настоящего Договора. 

3. Платежи и расчеты

3.1
Расчеты за выполненные работы

3.1.1
Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет в течение 7 рабочих дней после подписания сторонами акта исполнительной документации, акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), справки стоимости выполненных работ (форма №КС-3).
3.1.2.   Оплата по Договору производится за вычетом Гарантийного удержания в размере 10% (десяти процентов) от Цены договора. Гарантийное удержание выплачивается Заказчиком Подрядчику (если оно не было удержано в обеспечение гарантийных обязательств Подрядчика по Договору) в течение 7 (семи) рабочих дней после прошествии 12 календарных месяцев с даты подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3.1.3.   Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления актов (форма КС-2 и КС-3) осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает документы или направляет обоснованный отказ.

3.1.4.
Некачественно выполненные работ с отклонением от действующих строительных норм и правил, не оформленные в установленном порядке, а также работы без переданной Заказчику исполнительной документации оплате не подлежат.    
4. Производство работ

4.1
Общие положения

4.1.1
В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик должен обеспечить процесс выполнения работ технически исправными строительными машинами, инструментом, технической оснасткой, средствами коллективной защиты, соблюдение комплекса мер безопасности, для своих работников, работников Заказчика и третьих лиц. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил безопасности труда, а также положений строительных норм и правил, правовых актов об охране окружающей среды, земельного участка и зеленых насаждений.

4.1.2   Подрядчик несёт ответственность за  сохранность, правильную и надлежащую геодезическую разбивку и разметку Объекта. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счёт.

4.1.3   В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и   сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок  своими силами и без увеличения цены настоящего Договора, установленный в п. 2.1 настоящего Договора, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 

             В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствие Подрядчика. Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных  работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счёт Подрядчика  в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.

4.1.4    Заказчик назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с Подрядчиком  осуществляет приёмку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Договору и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

            Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства.

4.1.5  Временные присоединения  коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с ТУ, полученными Заказчиком от эксплуатирующих организаций.

4.1.6
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всех требований органов местного самоуправления и контролирующих организаций.

4.1.7   
Производство работ на объекте должно осуществляться под постоянным надзором и контролем инженерно-технического работника Подрядчика, имеющего соответствующую квалификацию для выполнения работ.

4.1.8  
Подрядчик ежедневно ведёт журнал производства работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.  
4.1.9
Заказчик  может проверить качество асфальтобетона и степень его уплотнения по лабораторным данным, а также по результатам испытания вырубок или кернов, отобранных из готового покрытия в количестве не менее 10 образцов с 1000 кв. метров твёрдого покрытия. Вырубка образцов с их заделкой выполняется Подрядчиком по требованию Заказчика (затраты на данные виды работ входят в стоимость благоустройства и дополнительно не оплачиваются).
4.2
Сроки выполнения работ

4.2.1
Договор вступает в силу с даты, следующей за днём регистрации настоящего договора. Срок действия данного Договора до  полного исполнения сторонами обязательств.           

             Сроки выполнения работ согласованы сторонами в техническом задании (Приложение № 1). Изменения сроков производства работ по настоящему Договору могут вноситься в  соответствии с порядком, установленным настоящим Договором

4.2.2
При возникновении в ходе выполнения работ по настоящему Договору обстоятельств непреодолимой силы для одной из Сторон, Стороны по согласованию друг с другом могут изменить сроки исполнения обязательств по Договору.
4.2.3   Заявка на восстановление асфальтобетонного покрытия передается Заказчиком в письменном виде, Подрядчик обязуется  выполнить работы в течение 7 дней с момента получения заявки.

4.2.4
Если во время выполнения работы станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке расторгнуть Договор либо поручить исправление работ другому лицу за счёт Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.2.5
Заказчик может приостановить производство Подрядчиком работ по Договору в случае, если Подрядчиком нарушаются требования к производству работ, установленные настоящим Договором, нормами и правилами в строительстве и нормативными правовыми актами Российской Федерации. В этом случае сроки выполнения работ по настоящему Договору не подлежат изменению.

4.3
Объем работ

4.3.1
При выполнении работ Подрядчик руководствуется настоящим Договором. Работы Подрядчиком должны выполняться в полном соответствии с установленными строительными нормами и правилами Российской Федерации, а также иными действующими правовыми актами Российской Федерации.

4.3.2
Подрядчик гарантирует, что предусмотренный настоящим Договором объем работ будет выполнен в сроки, указанные в Статье 4.2. настоящего Договора в полном объеме.
4.4
Поставка материалов и оборудования
4.4.1     Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов и             оборудования.

4.5
Субподрядчики

4.5.1   Привлечение субподрядчиков допускается к работам по вывозу остатков сырья, материалов, твёрдых бытовых отходов, строительного мусора и иных объектов (товаров), утративших свои потребительские свойства, образовавшихся при производстве работ, в объёме сметной документации.  
5. Обязанности сторон
5.1.       Для выполнения полного комплекса работ по восстановлению благоустройства  на объектах АО «Елабужское ПТС» в соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется:
5.1.1
Выполнить предусмотренный настоящим Договором объем работ с надлежащим качеством и завершить выполнение всего объема работ в сроки в соответствии с положениями пунктов 4.2.1.; 4.2.3  настоящего Договора.

5.1.2
Производить работы в полном соответствии с действующими строительными нормами, правилами и требованиями действующих правовых актов Российской Федерации.

5.1.3
Обеспечить соответствие требованиям, непрерывность выполнения и безопасность всей деятельности на строительной площадке, всех методов строительства.

5.1.4   Обеспечить оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии со строительными нормами и правилами;

5.1.5    Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приёмке работ в течение гарантийного срока  эксплуатации объекта, за свой счёт;

5.1.6
Обеспечивать установку и сохранность на месте выполнения работ необходимых защитных ограждений, информационных плакатов, знаков безопасности и т.д.

5.1.7    Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

5.1.8
Надлежащим образом оформить всю необходимую документацию на производство работ,  нести полную ответственность (в т.ч. и перед контролирующими органами) за ее ненадлежащее оформление.

5.1.9  В случае причинения в результате несоблюдения комплекса мер по обеспечению безопасности при выполнении работ вреда жизни и здоровью как своим работникам, так и работникам Заказчика, а также третьим лицам, нести перед ними полную ответственность (в том числе и материальную) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.10 Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: (а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; (б) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать существенное влияние на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.1.11
По окончании выполнения работ, но не позднее срока окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязан сдать результаты работы Заказчику в установленном законодательством Российской Федерации и разделом 6 «Сдача –приемка объекта» настоящего Договора порядке.

5.1.12 Несёт риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования.

5.1.13   Несёт риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приёмки её Заказчиком.

5.1.14.
Несёт ответственность за соблюдение нормативных и правовых  актов в области охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности во время проведения ремонтных работ.
5.1.15. Возместить третьей стороне все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенными третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих собственность.
5.1.16.
Участвовать совместно с Заказчиком при окончательной сдаче работ представителю ИК ЕМР РТ.
5.1.17.
Устранять в течение 5 (пяти) дней собственными силами и за свой счет дефекты и недостатки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, по требованию Заказчика или  ИК ЕМР РТ.
5.2
Обязанности Заказчика

5.2.1   Передать Подрядчику перечень исполнительной документации, необходимой для приёмки-передачи объекта после завершения строительства  и ввода в эксплуатацию объекта. 

5.2.2
Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном положениями настоящего Договора.

5.2.3.   Осуществлять технический контроль и надзор над ходом и качеством выполняемых работ по Договору, соблюдением сроков их выполнения. Заказчик обеспечивает присутствие своего представителя для осуществления технического надзора и контроля на строительной площадке за ходом проведения работ.

5.2.4   Заказчик может приостановить производство Подрядчиком работ по Договору в случае, если Подрядчиком нарушаются требования к производству работ, установленные настоящим Договором, нормами и правилами в строительстве и нормативными правовыми актами Российской Федерации. В этом случае сроки выполнения работ по настоящему Договору  не подлежат изменению.

5.2.5
По окончании выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором Подрядчиком, Заказчик обязан принять работы в установленном законодательством Российской Федерации и разделом 6 «Сдача – приемка объекта» настоящего Договора порядке.

5.3. 
Права Заказчика:

5.3.1.
В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.3.2.
Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной и исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором.

5.3.3.
Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков в ходе выполнения работ, их приемки и гарантийного срока, установленного договором.

5.3.4.
Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора или привлечь другую подрядную организацию, с последующим возмещением  Подрядчиком понесенных расходов,   в случае не выполнения Подрядчиком работ согласно графика или срыва сроков сдачи приемки объектов.

5.3.5.
В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения договора.
6. Сдача-приемка объекта

6.1 Подрядчик сдает Заказчику выполненные работы (этап работ по настоящему Договору) по Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2). Приемка Заказчиком данных работ осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2 Приемка работ осуществляется только при наличии фотоотчетов по всем этапам работы. При отсутствии фотоотчетов выполненных работ Заказчик вправе не принимать выполненные работы. Работы считаются выполненными в полном объеме при закрытии ордера на земляные работы ИК ЕМР РТ в соответствии с Правилами благоустройства г. Елабуга и Елабужского муниципального района РТ.
6.3
Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом, подписываемым Сторонами. При необоснованном уклонении Заказчика от подписания акта в течение десяти дней работы считаются принятыми Заказчиком. 

6.4      В случае несогласия  Заказчика с объемами выполненных работ, представленными за отчетный период, фактический объем работ определяется путем выезда на объект  комиссии в составе представителей Заказчика и Подрядчика, обмером и составлением акта.

6.5
При обнаружении на момент приемки недостатков выполненных работ они указываются Заказчиком в акте сдачи-приемки, при этом акт сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком не подписывается до устранения недостатков Подрядчиком. Подрядчик устраняет недостатки выполненных работ за свой счет. Сроки устранения недостатков Подрядчиком устанавливаются сторонами путем отметки в акте сдачи-приемки работ, при этом подпись Заказчика на акте сдачи-приемки работ удостоверяет требование устранить недостатки в определенный срок, а подпись Подрядчика является согласием на это. 


Подрядчик обеспечивает за свой счет своевременное устранение, исправление недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.


При невыполнении Подрядчиком положений настоящего пункта Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с последующим возмещением понесенных убытков в полном объеме, либо вычесть стоимость некачественно выполненных работ из стоимости работ, подлежащих оплате.

6.6
По завершении Подрядчиком выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и другими применимыми нормативными актами.

6.7
В течение 7 дней со дня подписания акта о приемке законченного строительством объекта Подрядчик обязан обеспечить вывоз за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

7. Гарантии

7.1
Подрядчик гарантирует:

7.1.1
Надлежащее качество используемых материалов, конструкции, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

7.1.2
Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями в течение 3 (трех) лет со дня подписания акта сдачи выполненных работ.
7.1.3
Завершение выполнения всего, предусмотренного настоящим Договором, объема работ в установленные в статье 4.2. сроки.

7.2
Заказчик гарантирует:

7.2.1
Своевременное осуществление расчетов с Подрядчиком за фактически выполненные работы по настоящему Договору.

7.2.3
Оказание содействия Подрядчику в ходе выполнения им работ по настоящему Договору в получении необходимых разрешений или согласований от контролирующих организаций и органов местного самоуправления, которые выдаются непосредственно Заказчику.

8. Ответственность Сторон

8.1
За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2
Если Подрядчик: (а) не предупредил Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 5.1.10. настоящего Договора, (б) продолжил работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, (в) несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, – то Подрядчик несет всю ответственность за последствия указанных обстоятельств и не вправе предъявлять какие-либо требования к Заказчику, ссылаясь на указанные обстоятельства.

8.3
 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной договором, без согласия Подрядчика, по своему выбору удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Договору.
7.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

Оплата неустойки Подрядчиком осуществляется в порядке и сроки, установленные в претензии.    Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.4.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.5. В случае нарушения Подрядчиком норм, предусмотренных законодательством РФ и предъявления в связи с этим Заказчику со стороны контролирующих органов штрафных санкций, Подрядчик (при наличии вины) возмещает Заказчику убытки (расходы), возникшие у Заказчика, на основании соответствующего требования и документов, подтверждающих размер и состав понесенных убытков (расходов) в течение 15 рабочих дней с даты предъявления, если иной срок не согласован Сторонами.
9.    Разрешение Сторонами споров по Договору

9.1
Все споры, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут стремиться урегулировать мирным способом путем переговоров,  руководствуясь положениями действующего законодательства Российской Федерации.

9.2
Если Стороны не могут разрешить спор или разногласие мирным путем, то споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами в претензионном порядке, путем направления Сторонами друг другу претензии в письменной форме. В случае если Стороны не смогут урегулировать разногласия в тридцатидневный срок, то такие претензии (споры) выносятся Сторонами на рассмотрение в арбитражный суд РТ.

10.   Изменение, досрочное расторжение Договора




     10.1
            Общие положения

10.1.1
Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление с изложением соответствующего обоснования принятого ею решения. Другая Сторона рассматривает данное уведомление в течение 14 дней. 


В случае принятия предложения о расторжении Договора Стороны немедленно приступают к окончательному взаиморасчету в порядке, установленном настоящим Договором, на основании объемов работ, выполненных Подрядчиком, платежей, выполненных Заказчиком, прочих определенных настоящим Договором начислений и расчетов до даты расторжения Договора.

10.2 
Расторжение Договора Заказчиком

10.2.1
Заказчик вправе расторгнуть договор в случае необоснованной задержки Подрядчиком начала производства работ более чем на тридцать (30) дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

10.2.2
В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств в сроки, указанные в разделе 4.2. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков, но при этом обязуется принять фактически выполненный объем работ и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

10.2.3
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, если установлено, что в отношении Подрядчика проводится процедура ликвидации или процедура банкротства или приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2.4
Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

10.2.5
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке расторгнуть Договор либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

10.3 
Расторжение Договора Подрядчиком

10.3.1
Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на три месяца подряд.

10.3.2
Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае консервации или остановки Заказчиком исполнения Договора по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца подряд.

10.3.3
При расторжении настоящего Договора за Подрядчиком остается обязанность по обеспечению за свой счет в течение семи (7) дней вывоза за пределы строительной площадки принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, конструкций, временных зданий и сооружений и другого имущества, а также строительного мусора. В случае невыполнения Подрядчиком указанной настоящим пунктом обязанности Заказчик не несет никакой ответственности или обязательств перед Подрядчиком и привлеченными им в рамках настоящего Договора субподрядными организациями за не вывезенное им имущество.

10.4

Изменение условий Договора

10.4.1
Изменение положений и условий настоящего Договора, может быть произведено только путём составления и подписания Сторонами Дополнительного соглашения в письменной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.4.2
В случае изменения условий настоящего Договора обязательства Сторон считаются изменёнными с момента заключения дополнительного соглашения, если иное не вытекает из данного соглашения.

10.4.3
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по настоящему оговору до момента заключения дополнительного соглашения.

11.   Обстоятельства непреодолимой силы

11.1
В рамках настоящего Договора термин «обстоятельство непреодолимой силы» обозначает особое событие или обстоятельство: (а) которое вышло за рамки контроля какой-либо из Сторон; (б) которое такая Сторона не могла обоснованно предусмотреть перед подписанием Договора; (в) которого при его возникновении эта Сторона не может избежать или преодолеть; и (г) которое в существенной мере не относится к другой Стороне.

11.2
Обстоятельства непреодолимой силы могут включать следующие события или обстоятельства (но не ограничиваются ими), если соблюдены условия, указанные в подпунктах (а) – (г) пункта 11.1 настоящего Договора: (а) война, военные действия;, (б) восстание, акт терроризма, и т.п.; (в) бунт, волнения, беспорядки, забастовки, предпринятые лицами, не являющимися персоналом Подрядчика и его Субподрядчиков; (г) боеприпасы, взрывчатые вещества; (д) природные катастрофы, такие как землетрясение, ураган, тайфун и т.д.

11.3
Если какое-либо обязательство Стороны по Договору не выполняется или не сможет быть выполнено вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, то эта Сторона обязана уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, составляющих обстоятельства непреодолимой силы, с перечислением обязательств по Договору, выполнение которых приостановлено или будет приостановлено. Соответствующее уведомление должно быть отправлено в течение 14 дней после того, как Стороне стало известно о соответствующих обстоятельствах непреодолимой силы, а также уведомить другую Сторону о прекращении воздействия на нее обстоятельств непреодолимой силы сразу после прекращения воздействия.

11.4
Каждая Сторона в любое время в ходе исполнения Договора обязана использовать любую возможность для минимизации любой задержки, вызванной наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

11.5  Сторона после выдачи такого уведомления освобождается от исполнения указанных       обязательств по Договору на время действия обстоятельства непреодолимой силы.
12.  Заключительные положения

12.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные договоренности между                 Сторонами, касающиеся настоящего Договора, утрачивают силу.
12.2 Приложения к настоящему договору: 

1. Приложение № 1 -  техническое задание
             Указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

12.3.     Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
13.   Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	АО  «Елабужское ПТС» 

Адрес: 423602, РТ, Елабужский район,

г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А

р/с 40702810362410100510

в ПАО Сбербанк, отделение «Банк Татарстан» №8610

к/с 30101810600000000603

ИНН 1646020589, КПП 164601001 

БИК 049205603
ОГРН 1061674038491

тел. 8(85557) 5-20-00, 5-20-52

Исполнительный директор–

главный инженер
                                              А.В. Кисмяков

	 


Приложение № 1 








к договору от «___»________2026 № 26/04-_
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по восстановлению благоустройства после замены тепловых сетей АО «Елабужское АО "Елабужское ПТС"»

1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по восстановлению благоустройства после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское АО "Елабужское ПТС"»

2. Состав работ:

В состав работ входит:

- восстановление асфальтового покрытия,

- установка бордюрных камней,

- восстановление брусчатки,

- восстановление бетонного покрытия (отмостки, тротуарные дорожки),

- восстановление тротуарных плит,

- планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы,

- уборка и вывоз мусора с благоустраиваемых территорий,

- прочие работы касающиеся благоустройства территории.

3. Объём выполняемых работ: 

Работы по договору выполняются в несколько этапов по письменной заявке Заказчика. Объёмы по 1-ому этапу работ представлены ниже в таблице. Объёмы работ по последующим этапам будут определены в течении летнего периода в процессе производства земляных работ Заказчиком.

Объёмы 1-го этап работ:

	№ п/п
	Мкр.
	Наименование участка
	Объем работ

	Бойлерная ЕУБР

	1
	ЕУБР
	Аварийный ремонт сетей ГВС на участке: от ТК 8 от ЕУБР.
	чернозем- 

250 м²

	2
	ЕУБР
	Аварийный ремонт сетей ГВС на участке: ТК-10 -УП около ж/д по пр. Нефтяников, 60 
	чернозем-

80 м²                                 

	3
	ЕУБР
	Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: ТК-16 у ж/д по пр. Нефтяников, 80
	чернозем- 

4 м², асфальт- 10 м²                          

	4
	ЕУБР
	Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: от ТК-10 до ж/д по пр. Нефтяников,58


	чернозем-

15 м²                                

	Мкр. 4-5 

	5
	4-5
	Аварийный ремонт теплосети на участке: 

УТ-4 до школы  "Адымнар"
	асфальт- 5 м²

	6
	4-5
	Аварийный ремонт теплосети на участке: от УТ-18 в сторону ж/д ул. Б.Урманче, 17
	чернозем-10м², асфальт- 7 м²

	МС

	7
	МС
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: от ТК-17 до х/б № 3, вдоль ж/д по пр. Нефтяников,3
	чернозем 5 м2                                                     

	8
	МС
	Аварийный ремонт теплосети на пешеходной дорожке у ТЦ «Роща», между УТ-3 и ТК-1
	брусчатка 10 м²                                                    

	9
	МС
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: от ТК-6 в сторону магазина «Диана»
	чернозем-

 30м²,   

тротуар-10 м²                                                                                                     

	мкр. 4-1

	10
	4-1
	Аварийный ремонт теплосети на участке: от УТ-15 в сторону Окружного шоссе, 47
	чернозем-8м²

	11
	4-1
	Аварийный ремонт ГВС на  участке: от УТ-12 до УТ-8 около Окружному шоссе, 39
	чернозем-10м², асфальт- 6 м²

	12
	4-1
	Аварийный ремонт теплосети на  участке:  от УТ-2 до УТ-4 возле ж/д ул. Марджани,4
	чернозем-8м²

	13
	4-1
	Аварийный ремонт теплосети на  участке:  от ТК-5 до ТК-6 у ж/д по ул. Марджани,6
	чернозем-12 м²

	14
	4-1
	Аварийный ремонт сети ГВС на  участке:  от ТК-7 до ТК-15 
	чернозем- 14м², асфальт- 10 м²

	мкр. 12

	15
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: ТК-2а до ТК-3, около ж/д 40 по ул. Пролетарская
	чернозем-10 м²

	16
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: ТК 2а  до ж/д по 

ул. Пролетарская, 40
	чернозем

4 м²

	17
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: ТК-7 у ж/д  Пролетарская, 40
	чернозем-8м²

	18
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: от ЦТП-12 до ближайшей камеры
	чернозем-12 м²

	19
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: ТК-2д - Пролетарская, 54
	чернозем- 6 м²

	20
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: ТК 1- ТК
	чернозем 90м²                                                 

	21
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: ТК-3 до школы № 9
	асфальт- 10 м²

	22
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: от ТК-2 до ТК-7 у ж/д № 40 по ул. Пролетарская
	чернозем

 8 м²                                                 

	23
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: ТК-2а до ТК-3, во дворе ж/д 44 по ул. Пролетарская
	чернозем

6 м²                                                   

	24
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: от ж/д №6 по ул. Интернациональная до  ж/д № 22 по ул. Гиззата


	чернозем

15 м²,                                                     асфальт- 28 м²

	25
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: от ТК-5 до ТК-5а у детского сада № 30
	чернозем

 20 м²                                                     

	26
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: от ТК-1 до ж/д по ул Интернациональная,2а
	асфальт- 20 м²

	мкр.11

	27
	11
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: ТК-10 б- Нефтяников 19
	асфальт- 6 м²

	28
	11
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: 

ТК 15- ТК 16  в районе татарской гимназии №1 по ул. Пролетарской
	чернозем-14м²

	29
	11
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: от ТК-6 до ж/д № 47/16 по пр. Мира
	Чернозем 12м²,                                                     асфальт- 10 м²

	мкр. 10

	30
	10
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: ТК-3 до школы № 8
	песок-20 м²

	мкр. 9

	31
	9
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: от ТК-42 до ж/д пр. Мира,30
	чернозем-8м²

	32
	9
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: от ТК 42 до ж/д № 30 по  пр. Мира
	чернозем-8м²

	мкр. 8

	33
	8
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: ХБ №1 до ХБ № 2 У магазина «Абак», пр. Мира,12
	                                 асфальт-5 м²

	34
	8
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке:  территория школы № 3 от ХБ №1 до ТК- 41А.
	асфальт-20 м²

	35
	8
	Аварийного ремонта сети ГВС на участке: у ж/д пр. Нефтяников, 29
	чернозем-10м²

	36
	8
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: от ТК-43 до ТК-43А,  у ж/д ул. Строителей, 4А
	асфальт- 12 м²

	37
	8
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: ТК-39б, м/у ж/д Строителей. 8б и д/с № 18
	чернозем-8м²

	38
	8
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: от ТК-43 до ТК-13 территория школы № 3 
	чернозем-5м²

	мкр. 8а

	39
	8а
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: от ТК-бн до Татэнергосбыта, ул. Зеленая,1а
	чернозем-5м², асфальт- 20 м²

	мкр. 6

	40
	6
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: от ТК-10 возле ж/д пр.Нефтяников,12
	чернозем- 4 м²

	41
	6
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: от тК-6 до ж/д ул. Пролетарская,18
	чернозем-8м²

	мкр. 5

	42
	5
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: от ТК-7 до Администрации
	асфальт- 10 м²

	мкр. Танайка

	43
	
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: от ТК-2в в сторону мкр. "Танайка"
	чернозем-11м²

	Кот.Тугарова

	44
	ЕСВУ
	Аварийный ремонт участка теплосети: ТК 15- Б.Покровская 15 (зеленая зона).
	чернозем-6 м²

	45
	ЕСВУ
	Аварийный ремонт участка теплосети: ТК-26 - Церковь
	чернозем-8м²

	46
	ЕСВУ
	Аварийный ремонт участка теплосети: ТК-26 - Церковь
	асфальт- 4 м²

	47
	ЕСВУ
	Аварийный ремонт участка теплосети: 

от ТК-10  до ТК-7 Б.Покровская,29
	чернозем 

6 м²,                                                     асфальт - 4 м²

	48
	ЕСВУ
	Аварийный ремонт участка теплосети: от ТК-11 до ж/д ул Б.Покровская,20
	асфальт- 9 м²

	49
	Тугарова
	Аварийный ремонт участка теплосети: врезка к дому № 185 по пр. Нефтяников
	чернозем-4 м²

	50


	ЕСВУ
	Аварийный ремонт участка теплосети: ул Б.Покровская, 11
	асфальт- 8 м²

	Котельная Тарловка

	51
	Тарловка
	Аварийный ремонт участка теплосети и ГВС: 

от ТК- 12 до ж/д ул. Радищева,2а
	чернозем 

10 м²,                                                     асфальт- 8 м²

	Котельная Детский сад № 14

	52
	Д/с №14
	Аварийный ремонт участка теплосети: 

«Детский сад № 14»  в ТК-2 у ж/д по адресу: пер. Свечной, 1
	чернозем 

8 м²,                                                     асфальт- 15 м²

	53
	Д/с №14
	Аварийный ремонт участка теплосети: от ТК-15 в сторону клуба «Колос»
	чернозем-13м²

	54
	Д/с №14
	Аварийный ремонт участка теплосети: Тугарова,22а
	чернозем 

10 м²,                                                     асфальт- 2 м²

	Котельная УПП ВОС

	55
	
	Аварийный ремонт теплосети: на участке котельной УПП ВОС между УТ-3а и ТК-5 у АБК, ул. Тукая,38.
	чернозем-8м²

	Котельная Нефтяников, 92 (БМК «Набережная,7»)

	56
	
	Аварийный ремонт участка теплосети: ТК-21 – Гассара,14 на территории д/с № 16
	чернозем-11м²

	57
	
	Аварийный ремонт участка теплосети: ТК-3 до ТК-3А у детского сада № 1
	асфальт- 9 м²


Итого по 1 этапу работ:

- планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы – 810 м²;

- восстановление асфальтового покрытия – 238 м²;

- восстановление брусчатки – 10 м²;

- засыпка детской площадки песком – 20 м²;

- восстановление бетонного покрытия (отмостки, тротуарные дорожки) – 10 м².

Ориентировочные объёмы последующих этапов работ:
- восстановление асфальтового покрытия – 400 м²;

-планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы – 1246,0 м²

 Объёмы работ фактически могут отличаться от договора и формируются по требованию Заказчика по результатам совместного обследования участков с Подрядчиком. 

Закрытие объёмов выполненных работ производится по формам КС-2, КС-3.

Акты выполненных работ подписываются Заказчиком при условии закрытия ордера на земляные работы на данном объекте, а также при условии предоставления Подрядчиком исполнительных схем участков ремонта с указанием контрольных замеров.

4. Сроки выполнения работ: 

1 этап – в срок до 31.05.2026 г.

Последующие этапы - в течение 7 календарных дней со дня поступления письменной заявки от Заказчика, содержащей в себе перечень участков, на которых требуется выполнение благоустройства.

5. Место выполнения работ: г.Елабуга.

6. Особенности выполнения работ: 

- производство работ по благоустройству на городской территории требует наличие открытого и действующего ордера. Копии ордеров на данные участки предоставляются Заказчиком по требованию Исполнителя,

- в своей работе Исполнитель должен руководствоваться «Правилами благоустройства территории города Елабуга», утвержденных Решением Елабужского городского совета РТ от 16 октября 2023г. №108.

7. Требования по поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования: подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на объекты благоустройства, строительные материалы в соответствии с объёмами согласованными с Заказчиком. Все поставляемые материалы должны быть новыми, годными к использованию и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Допускается использовать эквиваленты, указанных в спецификации материалов, если они идентичны по своим размерам, техническим и эксплуатационным характеристикам. При этом материалы должны соответствовать:
- щебень М400-600 20х40 ГОСТ 8267-97; 

- асфальтобетон Тип В, марка 3 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 2 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- чернозём, в соответствии с ГОСТ Р 53381-2009,

- трава газонная.

8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ: все погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, а также складирование материала производить согласно: ГОСТ 6665-91; ГОСТ 8267-97; ГОСТ 7473-94; ГОСТ 9128-97. 

9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

Подрядчик представляет гарантию не менее 3-х лет с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта на выполненные работы, и примененные материалы (в пределах гарантийных обязательств на материалы поставщиков заводов изготовителей).

Заказчик :
Подрядчик:

АО «Елабужское ПТС»                    

 
Исполнительный  директор-
главный инженер            

_____________/А.В. Кисмяков                         

         ____________/


